

関東支社 水戸工事事務所解体工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

つくば工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 関東支社 水戸工事事務所解体工事

2. 路線名

3. 工事箇所 (自) 茨城県 水戸市
(至) 茨城県 水戸市

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容 本工事は、水戸工事事務所の解体工事を行うものである。

5. 期 間 自 令和 3年 6月 22日 ～ 至 令和 3年 11月 18日 (150日間)

| | | | |
|-------|------------------|------|------|
| 工 事 名 | 関東支社 水戸工事事務所解体工事 | 工事区分 | 建築工事 |
|-------|------------------|------|------|

| 名 称 | 金 額 | 直接工事費 | 共 通 費 | | | 備 考 |
|-------------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-----|
| | | | 共通仮設費 | 現場管理費 | 一般管理費等 | |
| 水戸工事事務所 事務所棟他解体工事 | 20,290,000 | 14,215,082 | 703,646 | 2,641,272 | 2,730,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | 20,290,000 | 14,215,082 | 703,646 | 2,641,272 | 2,730,000 | |

