

関越自動車道 花園高架橋補修工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 8月

東日本高速道路株式会社 関東支社

所沢管理事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		関越自動車道 花園高架橋補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	283,201,776	
構造物補修工	式	1	209,841,612	ひび割れ注入工 1,950 m 断面修復工 13,382 L コンクリート表面処理工 6,179 m ² A 23 箇所 B 10 箇所 C 8 箇所 D 17 箇所 A 157 m A (夜) 23 m B 140 m I-C 331 m ² 1 式
はく落防止対策工	式	1	72,593,235	B 6,179 m ²
表面保護工	式	1	766,929	コンクリート表面被覆工 117 m ²
雑工	式	1	163,084,611	
敷砂利工	式	1	100,107,113	K-C 991 m ² K-C (A) 205 m ² K-C (B) 334 m ² K-C (C) 2,460 m ² K-C 991 m ²
その他附帯工	式	1	17,220,238	A 251 試料 1 式
交通規制工	式	1	2,124,160	路肩規制 L×N 16 回 中央分離帯規制 L×N 4 回
交通保安要員	式	1	43,633,100	交通監視員 24 人・日 交通誘導警備員A 171 人・日 交通誘導警備員B 2,651 人・日
目的物工事費 計	式	1	446,286,387	
仮設工事費	式	1	150,757,377	
準備工事費	式	1	984,064	その他の準備工事費 1 式
仮設備工事費	式	1	149,773,313	足場工費 1 式

積 算 内 訳 書

工 事 名	関越自動車道 花園高架橋補修工事		
-------	------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				移動足場工費 1 式 吊足場工費 (防護型側面) 1 式 昇降足場費 1 式
直接工事費 計	式	1	597,043,764	
共通仮設費	式	1	55,680,000	
率計上分	式	1	55,680,000	
現場管理費	式	1	179,603,977	
間接工事費 計	式	1	235,283,977	
工事原価	式	1	832,327,741	
一般管理費等	式	1	86,562,259	
工事価格	式	1	918,890,000	