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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

磐越自動車道 赤城橋耐震補強設計

磐越自動車道

福島県郡山市熱海町 （磐梯熱海ＩＣ）

新潟県東蒲原郡阿賀町津川（津川ＩＣ）

橋梁耐震補強設計

現地踏査 １式

動的解析 既設橋梁 ７連

橋脚耐震補強設計 １７基

動的解析 耐震補強 ７連

施工計画 ５橋

維持修繕設計

落橋防止構造物 １４箇所

支承 ３５箇所

塩害補修設計

試料採取 ５８箇所

試料分析 ２９０試料

橋梁補修計画検討 ５橋

詳細図作成 ５３枚

附帯工設計

橋梁検査路 ２４箇所

自 令和  3年  8月  7日 ～ 至 令和  4年  8月  1日 ( 360日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



試験
コンクリート試験及び舗装試験 式           1         7,031,456
塩害補修設計 試料採取Ａ 箇所          58
塩害補修設計 試料分析 試料         290

交通費・日当・宿泊費 式           1           112,503
塩害補修設計 交通費・日当・宿泊費（試料採取） 式           1

諸経費 式           1         3,429,100
維持関係調査・設計等
橋梁耐震補強設計 式           1        31,198,309
現地踏査 式           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 赤城橋（上り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 赤城橋（下り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 尾野本橋（上り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 長谷川橋（上り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 野沢橋（ランプ橋） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 川島橋（上り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 川島橋（下り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ａ２ａ 基           2
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ａ２ｂ 基           4
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ａ２ｃ 基           3
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ｂ２ａ 基           2
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ｂ２ｂ 基           2
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ｂ２ｃ 基           1
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ｃ２ｂ 基           3
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強 赤城橋（上り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強 赤城橋（下り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強 尾野本橋（上り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強 長谷川橋（上り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強 野沢橋（ランプ橋） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強 川島橋（上り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強 川島橋（下り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 施工計画 平地部 橋           4
橋梁耐震補強設計 施工計画 山地部 橋           1
維持修繕設計 落橋防止構造物Ａ 箇所          10
維持修繕設計 落橋防止構造物Ｂ 箇所           4
維持修繕設計 支承Ａ 箇所          15
維持修繕設計 支承Ｂ 箇所          20
塩害補修設計 橋梁補修計画検討 橋           5
塩害補修設計 詳細図作成Ａ 枚          53
附帯工設計 橋梁検査路Ａ 箇所          12
附帯工設計 橋梁検査路Ｂ 箇所          12
橋梁耐震補強設計 設計打合せ 式           1

橋梁耐震補強設計 式           1         3,338,549
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橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 既設橋梁 赤城橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 既設橋梁 赤城橋（下り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 既設橋梁 尾野本橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 既設橋梁 長谷川橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 既設橋梁 野沢橋（ランプ橋） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 既設橋梁 川島橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 既設橋梁 川島橋（下り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 耐震補強 赤城橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 耐震補強 赤城橋（下り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 耐震補強 尾野本橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 耐震補強 長谷川橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 耐震補強 野沢橋（ランプ橋） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 耐震補強 川島橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 耐震補強 川島橋（下り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 交通費・日当・宿泊費 式           1

その他原価 式           1        16,799,089
一般管理費等 式           1        27,640,994

合計 式           1        89,550,000
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16,800,290
27,644,793

89,555,000


