

上信越自動車道 平尾高架橋補修工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 12月

東日本高速道路株式会社 関東支社

佐久管理事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		上信越自動車道 平尾高架橋補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	316,482,393	
排水装置取替工	式	1	29,181,000	排水管_m A 1,420 m 1,420 m
構造物補修工	式	1	222,610,435	ひび割れ注入工 433 m 断面修復工 その他 128,131 L コンクリート表面処理工 5,263 m <sup>2</sup>
はく落防止対策工	式	1	53,855,291	B 5,263 m <sup>2</sup>
表面保護工	式	1	10,835,667	コンクリート表面被覆工 1,818 m <sup>2</sup>
雑工	式	1	464,968,690	
その他附帯工	式	1	444,126,921	A A A B A 128,131 L 1,374 m 8 箇所 13 m 36 箇所 1 式 1 式
交通規制工	式	1	6,025,269	車線規制 L×N×M 69 回 69 回
交通保安要員	式	1	14,816,500	交通監視員 215 人・日 交通誘導警備員B 1,030 人・日
目的物工事費 計	式	1	781,451,083	
仮設工事費	式	1	324,081,262	
準備工事費	式	1	2,260,773	工事用道路費 1 式
仮設備工事費	式	1	321,820,489	足場工費 移動足場工費 吊足場工費 (防護型側面) 昇降足場費 1 式 1 式 1 式 1 式
直接工事費 計	式	1	1,105,532,345	
共通仮設費	式	1	97,937,912	
共通仮設費	式	1	559,912	仮設材等運搬費 1 式
率計上分	式	1	97,378,000	
現場管理費	式	1	321,536,000	
間接工事費 計	式	1	419,473,912	
工事原価	式	1	1,525,006,257	

