## 東日本高速道路株式会社 北海道支社 支 社 長 長内 和彦

## 質問書に対する回答

## (工事名) 道東自動車道 新得工事

## 質問事項と回答

| 番号 | 質問事項                                   | 回 答                                     |
|----|--|---|
| 1  | 道路掘削                                   | 積算に用いる内容についてはお答えできません。                  |
|    | 土木工事積算基準 令和 3 年度版 拡幅土工 34-1-1          | なお、当該工事は並列路線(二車線以上)を施工する4車線化工事と         |
|    | 1.適用に「拡幅工事とは、供用路線の外側に一車線分の拡幅を両側        | なります。                                   |
|    | に一車線ずつ又は片側に一車線拡幅する工事をいい」と記載があ          |   |
|    | りますが、本工事の道路掘削については、拡幅土工に該当するかど         |   |
|    | うか、ご教示願います。                            |   |
| 2  | 計測工                                    | そのとおりです。                                |
|    | 特記仕様書 P43 30-6-6 計測工 (2) 施工            |   |
|    | 内空変位測定、発破振動測定の計測については、距離等影響の有無         |   |
|    | を考慮せず、全ての計測箇所に於いて、それぞれの施工期間中は常         |   |
|    | 時計測をすることで、宜しいでしょうか?                    |   |
| 3  | 訂正公告 1,2,3(正誤表)                        | ペンケオタソイ川橋 (下り線) P1 橋脚仮設図 (6/7) 参考図の鋼矢板材 |
|    | 訂正公告 3(正誤表)P6 ペンケオタソイ川橋(下り線)P1 橋脚      | 料表 204 枚が正しい数量となります。                    |
|    | 仮設図の鋼矢板材料表では、鋼矢板枚数が 204 枚、訂正公告 1(正     |   |
|    | 誤表)P12、訂正公告 1 (正誤表) P1 の特記仕様書の合計では 205 |   |
|    | 枚になりますが、どちらが正でしょうか?ご教示願います。            |   |