
 
東日本高速道路株式会社 北海道支社 

 支 社 長  長内 和彦   

質問書に対する回答 
（工事名） 道東自動車道 新得工事   

質問事項と回答 

番号 質問事項 回  答 
１ 金抜き設計書番号４ 

客土掘削土砂Ａの設計数量 90,433ｍ3 について、90,433ｍ3 は積算

基準書 7-2 表の記載通り全切土量の数量であり路体や裏込め等の

締固め後の数量でないというお考えでしょうかご教示願います。 

共通仕様書２－６－６数量の検測に記載のとおり、地山の設計数量 

（ｍ３）となります。 

２ 数量明細書（３/７） 

コンクリートのＣ２-１・Ｄ１-１について、土工のＣ２-１：3.0ｍ

3、Ｄ1-1：130.7ｍ3 の詳細が判る設計図面をご教示願います。 

「附帯工・雑工」図面 5/40～7/40 をご確認ください。 

なお、コンクリートＣ２－１の 3.0ｍ3はブロック積工の小口止めコン

クリート「0.33ｍ3*9 箇所」、コンクリートＤ１―１の 130.7ｍ3 はブロ

ック積工の裏込及び止水で使用するコンクリートとなり、コンクリー

トＤ１－１の費用は関連する工種の単価に含まれます。 

３ 数量明細書（３/７） 

型枠のＣについて、ペンケオタソイ川橋Ｐ１の型枠数量 560.5ｍ2

は閲覧資料より算出すると630.5ｍ2となります、ご確認願います。 

ペンケオタソイ川橋Ｐ１の型枠Ｃの数量は 630.5ｍ2 となります。 

 

４ 数量明細書（３/７） 

型枠のＣについて、ペンケオタソイ川橋Ａ２の型枠数量 474.2ｍ2

は閲覧資料より算出すると609.9ｍ2となります、ご確認願います。 

ペンケオタソイ川橋Ａ２の型枠Ｃの数量は 608.8ｍ2 となります。 

 

 


