
東日本高速道路株式会社 北海道支社 
 支 社 長  長内 和彦   

質問書に対する回答 
（工事名） 道東自動車道 新得工事   

質問事項と回答 

番号 質問事項 回  答 
１ 特記仕様書 30‐11 において、「週休 2 日推進に係る諸経費額」に

は、「共通仮設費に係る費用（補正係数：0.04）」、及び「現場管理

費に係る費用（補正係数：0.06）」を計上することになっています。

一般管理費の計上については、「週休 2 日推進に係る補正額」、及

び「週休 2 日推進に係る諸経費額」を考慮して経費計算を行った

金額を、単価表「番号 25 諸経費①」に計上するということでよ

ろしいでしょうか。 
ご教示願います 

週休２日推進に係る補正に関して、特記仕様書 30-11 に記載された「労

務費」、「機械経費」、「共通仮設費」、「現場管理費」以外については補

正しません。 
 

２ 割掛対象表 参考内訳書の工事車両泥落し装置費において、「1 台設

置、5 ヵ月程度」とは設置期間を示したものでしょうか。ご教示願

います。 

そのとおりです。 

 


