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 支 社 長  長内 和彦   

質問書に対する回答 
（工事名） 道東自動車道 新得工事   

質問事項と回答 

番号 質問事項 回  答 
１ 金抜き設計書 7-(1)基礎杭工において、場所打ちコンクリート杭 

（人力掘削 φ2,500）及び（人力掘削 φ4,000）の施工方法は、機械

施工と考えてよろしいでしょうかご教示願います。 
機械施工の場合は施工機械として 0.4m3 級油圧ｸﾗﾑが必要と思

われますが、12/7 付けの訂正版（割掛対象表参考内訳書、工事用

機械分解組立費（橋梁下部工））で、当初記載されていた油圧ｸﾗﾑｼ

ｪﾙ (0.4m3）が削除されましたので、確認のため質問します。 

積算に用いる内容についてはお答えできません。 
御社の施工計画に基づき計上してください。 

２ 金抜き設計書「129 12-（17） 切羽監視員」に関連して、土木工

事積算基準令和 3 年度版」の P.4-2「2-4 労務賃金の補正」に記載

の「構成比」について、採用数値または準拠資料をご教示ください

。 

積算に用いる内容についてはお答えできません。 
御社の施工計画に基づき計上してください。 
 

３ 特記仕様書 P.32「（5）グラウンドアンカー工」に関して、「構造物 

特殊部 D」のグラウンドアンカー「残置式」の土留め工（リース材

）撤去時の処理方法と費用計上の有無をご教示ください（アンカー

部材は頭部のみ切断・撤去のうえ、地中部は残置としておられます

か）。 

グランドアンカー部材の頭部のみを切断・撤去し、地中部は残置とし

ており、その費用は「構造物掘削 特殊部Ｄ」に含みます。 

 


