
東日本高速道路株式会社 北海道支社 
 支 社 長  長内 和彦   

質問書に対する回答 
（工事名） 道東自動車道 新得工事   

質問事項と回答 

番号 質問事項 回  答 
１ 特記仕様書 P6 11-2 冬季休止期間における作業「ペンケオタソ

イ川橋」「広内川橋」 
特記仕様書に示されております、橋梁下部工工事関連作業は、工事

数量及び工事工程表（概略工程表）を確認しますと、コンクリート

工の作業が含まれると思われます。 
① 生コンクリートの冬季割増料金は、別途協議となるのでしょう

か。ご教示願います。 
② 冬季割増料金を各単価項目に含む場合は、該当数量について、

ご教示願います。 

R3.9.30「質問書に対する回答」番号１をご確認ください。 
 

２ 特記仕様書 P6 11-2 冬季休止期間における作業「広内トンネル」 
特記仕様書に示されております、トンネル工事関連作業は、工事数

量及び工事工程表（概略工程表）を確認しますと、コンクリート工

の作業が含まれると思われます。 
① 生コンクリートの冬季割増料金は、別途協議となるのでしょう

か。ご教示願います。 
② 冬季割増料金を各単価項目に含む場合は、該当数量について、

ご教示願います。 

①については R3.11.16「質問書に対する回答」番号１をご確認くだ

さい。②については御社の施工計画に基づき計上してください。 
 

 


