
東日本高速道路株式会社 北海道支社 
 支 社 長  長内 和彦   

質問書に対する回答 
（工事名） 道東自動車道 新得工事   

質問事項と回答 

番号 質問事項 回  答 
１ 仮設目隠板工（設置工 A、設置工 B） 

 
仮設目隠板工（設置工 A）および仮設目隠板工（設置工 B）

は、設置のみで工事終了後は存置する考えで宜しいでしょう

か。ご教示願います。 

そのとおりです。 

２ 公告資料：橋梁下部工 
広内川橋 数量総括表 
閲覧：広内川橋数量総括表 
 
公告資料（橋梁下部工：広内川橋数量総括表[1/108]） 
閲覧資料（道東自動車道_広内川橋橋梁構造検討－下部工数量計

算書【広内川橋】数量総括表） 
の数量総括表の数量が一致しておりません。どちらが正しいの

でしょうか。ご教示願います。 

設計図 橋梁下部工（広内川橋） 数量総括表【1/108】を正としてお

考えください。 
なお、R3.10.6 付け「質問書に対する回答」NO４についてもご確認く

ださい。 

３ 公告資料：橋梁下部工 
ペンケオタソイ川橋（下り線）数量総括表 
閲覧：ペンケオタソイ川橋数量総括表（2） 
 
公告資料（橋梁下部工：ペンケオタソイ川橋（下り線）数量総

括表[1/69]） 
閲覧資料（道東自動車道_ペンケオタソイ川橋橋梁構造検討－下

部工数量計算書）【数量総括表（2）】 

設計図 橋梁下部工 ペンケオタソイ川橋（下り線） 数量総括表

【1/69】を正としてお考えください。 
 



の数量総括表の数量が一致しておりません。どちらが正しいの

でしょうか。ご教示願います。 

４ 公告資料：設計図 横断図(1)～(37) 
閲覧資料：道東自動車道_トマム IC～十勝清水 IC 間道路詳細

設計 数量計算書 1 工区土量計算書 
 
公告資料：設計図 横断図(1)～(37) 
閲覧資料：道東自動車道_トマム IC～十勝清水 IC 間道路詳細

設計 数量計算書 1 工区土量計算書 
において、同一測点で発生数量が一致しておりません。どちら

が正しいのでしょうか。 

設計図 位置図・平面図・縦断図・横断図 横断図(1)～(37)【18/54～
54/54】を正としてお考えください。 
 

 


