首都圏中央連絡自動車道　高谷川高架橋(下部工)北工事

訂正箇所	正誤区分
割掛対象表 工事用機械 分解組立費①	誤

割掛項目 / 変動・固定の区分 / 割掛先契約項目	◎共通仮設費	工事用機械分解組立費①	工事用機械分解組立費②	仮設材等運搬費	地質調査等費	監督員詰所費	非破壊検査試験費	◎準備工事費	工事車両泥落し装置費	◎仮設備工事費	足場工費	支保工費	◎雑工事費	構造物水抜穴費	支承アンカーボルト箱抜費
		固	固	固	固	固	固		固		固	固		固	固
構造物掘削															
特殊部Ａ１		○		○											
特殊部Ａ２		○		○											
特殊部Ｂ１		○		○											
基礎杭															
既製杭（ＳＣ　φ１０００）			○		○										
既製杭（ＰＨＣ　φ１０００）			○		○										
既製杭（回転杭　φ１２００）			○		○										
コンクリート															
Ａ１－３						○	○				○			○	
Ｂ２－１						○					○				
型わく															
Ｃ												○			○
作業ヤード整備工															
置換工　特殊掘削Ａ１		○		○					○						
置換工　特殊掘削Ａ２		○		○					○						
敷鉄板				○											

正

割掛項目 / 変動・固定の区分 / 割掛先契約項目	◎共通仮設費	工事用機械分解組立費①	工事用機械分解組立費②	仮設材運搬費	地質調査等費	監督員詰所費	非破壊検査試験費	◎準備工事費	工事車両泥落し装置費	◎仮設備工事費	足場工費	支保工費	◎雑工事費	構造物水抜穴費	支承アンカーボルト箱抜費
		固	固	固	固	固	固		固		固	固		固	固
構造物掘削															
特殊部Ａ１				○											
特殊部Ａ２				○											
特殊部Ｂ１				○											
基礎杭															
既製杭（ＳＣ　φ１０００）			○		○										
既製杭（ＰＨＣ　φ１０００）			○		○										
既製杭（回転杭　φ１２００）			○		○										
コンクリート															
Ａ１－３						○	○				○			○	
Ｂ２－１						○					○				
型わく															
Ｃ												○			○
作業ヤード整備工															
置換工　特殊掘削Ａ１		○		○					○						
置換工　特殊掘削Ａ２		○		○					○						
敷鉄板				○											