

質問書に対する回答
 首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋(下部工)南工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
18	置換工 鋼矢板転用	設計図(222/224)の置換工 鋼矢板転用計画(参考)によると、8ブロックの24枚が10ブロックに転用となっていますが、設計図(215/224)によると24枚はP27土留め工と兼用となっています。したがって、8ブロックの24枚は転用できないと思われます。ご教示願います。	10月14日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図 222/224について、誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。
19	置換工 鋼矢板転用	設計図(222/224)の置換工 鋼矢板転用計画(参考)によると、10ブロックの26枚が11ブロックに転用となっていますが、設計図(217/224)によると26枚はP30土留め工と兼用となっています。したがって、10ブロックの26枚は転用できないと思われます。ご教示願います。	10月14日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図 222/224について、誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。
20	置換工 鋼矢板転用	設計図(222/224)の置換工 鋼矢板転用計画(参考)によると、11ブロックの132枚が再利用(転用)となっていますが、転用先が明記されていません。ご教示願います。	10月14日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図 222/224について、誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。