

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 谷田川高架橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年10月13日（水）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 つくば工事長
	技術提案書提出者： 川田工業株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 谷田川高架橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年10月15日（金）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 つくば工事長
	技術提案書提出者： 株式会社駒井ハルテック

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 谷田川高架橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年10月13日（水）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 つくば工事長
	技術提案書提出者： JFE エンジニアリング株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 谷田川高架橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年10月13日（水）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 つくば工事長
	技術提案書提出者： 高田機工株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 谷田川高架橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年10月13日（水）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 つくば工事長
	技術提案書提出者： 瀧上工業株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
なし	なし

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 谷田川高架橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年10月15日（金）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 つくば工事長 技術提案書提出者： 日本車輛製造株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 谷田川高架橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年10月13日（水）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 つくば工事長
	技術提案書提出者： 日本鉄塔工業株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 谷田川高架橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年10月15日（金）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 つくば工事長
	技術提案書提出者： 日本ファブテック株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況



## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 谷田川高架橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年10月13日（水）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 つくば工事長
	技術提案書提出者： 宮地エンジニアリング株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
なし	なし

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 谷田川高架橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年10月13日（水）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 つくば工事長
	技術提案書提出者： 株式会社横河NSエンジニアリング

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
なし	なし