

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 R4北上管内舗装補修工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
土工	式	1	436,485		
掘削工	式	1	432,417	捨土掘削 土砂	68 m ³
				構造物掘削 普通部	43 m ³
盛土工	式	1	4,068	盛土工 A	2 m ³
用・排水構造物	式	1	7,191,009		
用排水工	式	1	6,121,484	プレキャスト用排水溝ふた	192 m
管渠工	式	1	131,410	用排水管	10 m
集水ます工	式	1	938,115	集水ます	7 箇所
舗装工	式	1	681,122,516		
粒状路盤工	式	1	163,924	下層路盤	178 m ²
アスファルト混合物	式	1	37,507,312	中分開口部舗装工A 白金測温計 水分電極 ゴムチップ舗装 手すりA 手すりB 安全ブロック (Y) ボール (Y) 縁石A (Y) 縁石B (Y)	118 m ² 1 箇所 1 箇所 309 m ² 4 箇所 2 箇所 28 基 208 基 180 基 516 基 1 式 1 式
オーバーレイ工	式	1	35,888,611	オーバーレイ工 t = 4 cm その他	11,229 m ² 1,057 m ² t = 5 cm
切削オーバーレイ工	式	1	535,012,770	切削オーバーレイ工 t = 4 cm t = 10 cm A A (Y) B	94,319 m ² 16,260 m ² 67,674 m ² 他 3,375 m ² 7,010 m ² 717 m ³ 125 m ³ 138 m ³
レベリング工	式	1	37,020,716	アスファルト表層混合物	2,193 t
樹脂系薄層舗装	式	1	171,712	A	32 m ²
床版防水工	式	1	35,357,471	床版防水工 A	3,525 m ²

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 R4北上管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				A A (Y) 605 m 191 m
造園工	式	1	5,287,663	
舗装工	式	1	3,945,186	インターロッキングブロック舗装 578 m ² コンクリート平板舗装 32 m ² その他 32 m ²
園地縁石工	式	1	1,342,477	コンクリート縁石 283 m C 146 m F 137 m
交通安全施設工	式	1	45,745,786	
防護柵工	式	1	45,326,554	LD-D4 (700) (Y) 1,412 m LD-B3 (Y) 38 m LD-B4 (Y) 257 m LD-T2 (Y) 12 箇所
その他交通安全施設工	式	1	419,232	安全ブロック (Y) 16 基
交通管理施設工	式	1	9,883,187	
路面標示工	式	1	9,647,891	路面標示 J I S 規格型 46,478 m A1 40,501 m B1 5,977 m 路面標示 J I S 規格型 (m ²) 1,289 m ² C1 1,289 m ² A 4 枚 B 4 枚 C 8 枚 D 2 枚
視線誘導標工	式	1	235,296	視線誘導標 48 基 A4-1
構造物保全工	式	1	74,005,326	
伸縮装置取替工	式	1	51,490,176	伸縮装置 (鋼製) 179 m
構造物補修工	式	1	22,515,150	床版上面はつり工 (WJ) (北上橋 上り線) 0.02 m3 床版上面はつり工 (WJ) (岩手本郷川橋 上り線) 0.02 m3 床版上面はつり工 (WJ) (江釣子橋 下り線) 1 m3 床版上面はつり工 (WJ) (上藤木橋 下り線) 0.02 m3 床版上面はつり工 (WJ) (北上線第2号跨線橋 上り線) 0.79 m3 床版上面はつり工 (WJ) (上瀬川橋 上り線) 0.11 m3 床版上面はつり工 (WJ) (岩崎橋 上下線) 0.09 m3 床版上面はつり工 (WJ) (本郷橋 上下線) 0.09 m3 超速硬コンクリート 2 m3 A 6 箇所 B 9 m
雑工	式	1	91,589,386	
縁石工	式	1	5,149,209	アスファルト縁石 515 m

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 R4北上管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				515 m
構造物等取壊し工	式	1	6,124,549	A コンクリート構造物取壊し
				146 m ³
その他附帯工	式	1	12,855,608	A A (Y) B (Y) A (t = 5 c m) ループコイル設置工 ベンチ 標識A A
				18,977 m 8,134 m 3,534 m 1,057 m ² 1 箇所 5 基 4 基 4 m ²
交通規制工	式	1	43,524,037	路肩規制 L×N 車線規制 L×N×M 交互交通規制 L×N 交通規制工
				6 回 113 回 34 回 2 回
交通保安要員	式	1	23,935,983	交通監視員
				1,218 人・日
目的物工事費 計	式	1	915,261,358	
仮設工事費	式	1	15,213,060	
準備工事費	式	1	426,981	工事前進入路設置撤去費
雑工事費	式	1	14,786,079	残アスファルト合材等の取り除き費 事前コア採取費 その他の雑工事費
				1 式 1 式 1 式
直接工事費 計	式	1	930,474,418	
共通仮設費	式	1	144,229,704	
共通仮設費	式	1	41,747,704	工事前機械運搬費 舗装修繕工事前機械現場内移動費 はく離抵抗試験費
				1 式 1 式 1 式
率計上分	式	1	102,482,000	
現場管理費	式	1	188,004,000	
間接工事費 計	式	1	332,233,704	
工事原価	式	1	1,262,708,122	
一般管理費等	式	1	119,691,878	
工事価格	式	1	1,382,400,000	