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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

横浜横須賀道路 逗子ICのり面災害復旧土質調査（その2）

横浜横須賀道路

神奈川県 逗子市 沼間

神奈川県 逗子市 沼間

ボーリング調査φ66㎜： １９ｍ

ボーリング調査φ86㎜： ９ｍ

標準貫入試験： ９回

室内土質試験： １式

観測孔設置Ａ・Ｂ： 各１箇所

足場仮設 １式

現場内小運搬： １地点

調査ボーリング解析： ２８ｍ

技術業務 設計打合せ： １式

自 令和  3年  7月  9日 ～ 至 令和  3年 10月 11日 (  95日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



土質地質調査業務
土質地質調査 式           1         2,223,422
調査ボーリング 粘性土・シルト φ ６６ ㎜ 鉛直下方 オールコアリング ｍ           3.6
調査ボーリング 礫混じり土砂 φ ６６ ㎜ 鉛直下方 オールコアリング ｍ           0.8
調査ボーリング 軟岩 φ ６６ ㎜ 鉛直下方 オールコアリング ｍ          14.6
調査ボーリング 粘性土・シルト φ ８６ ㎜ 鉛直下方 オールコアリング ｍ           3.5
調査ボーリング 軟岩 φ ８６ ㎜ 鉛直下方 オールコアリング ｍ           5.5
標準貫入試験 回           9
観測孔設置Ａ 箇所           1
観測孔設置Ｂ 箇所           1
土質試験 土粒子の密度試験方法 シリーズ           7
土質試験 土の粒度試験方法（ふるい～沈降分析）試料0.5㎏以下 シリーズ           7
土質試験 土の液性限界・塑性限界試験方法 シリーズ           7
報告書作成（印刷・製本費） 式           1
足場仮設 平坦足場（高さ０．３ｍ以下） 箇所           1
足場仮設 平坦足場（高さ０．３ｍ超） 箇所           1
現場内小運搬 地点           1
準備及び跡片付け 式           1
環境保全 箇所           2
調査孔閉塞 箇所           1
機械等運搬 式           1
土質地質調査 交通費・日当・宿泊費 式           1

諸経費 式           1         1,216,211
技術業務・直接人件費 式           1           363,752
調査ボーリング解析 ｍ          28
技術業務 設計打合せ 式           1

技術業務・直接経費 式           1             8,904
交通費・日当・宿泊費 式           1

その他原価 式           1           195,866
一般管理費等 式           1           305,845

合計 式           1         4,314,000

1積  算   内   訳   書 頁P-

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

横浜横須賀道路 逗子ICのり面災害復旧土質調査（その2）調査等業務名


