

常磐自動車道 いわき管理事務所管内休憩施設改良設計

積 算 内 訳 書

令和 3年 9月

東日本高速道路株式会社 東北支社

いわき管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 常磐自動車道 いわき管理事務所管内休憩施設改良設計

2. 路線名 常磐自動車道

3. 施工箇所 (自) 福島県いわき市常磐藤原町 (いわき湯本IC)  
(至) 福島県相馬市大字粟津 (相馬IC)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容	補助基準点測量 (4級)	1.55km
	詳細測量 作業計画	1式
	詳細測量	7.44万㎡
	測量業務 打合せ	1式
	現地踏査	1式
	P A設計 設計計画	0.48km
	P A設計 1/500平面図作成	0.48km
	P A設計 1/200詳細平面図作成	2枚
	P A設計 縦断図作成	0.48km
	P A設計 標準横断図作成	2枚
	P A設計 横断図作成	0.48km
	P A設計 用排水設計	0.48km
	P A設計 数量計算	0.48km
	概略設計 設計計画	0.77km
	詳細図作成	11枚
	設計打合せ	1式

5. 期 間 自 令和 3年 12月 24日 ~ 至 令和 4年 12月 18日 (360日間)

調査等業務名	常磐自動車道 いわき管理事務所管内休憩施設改良設計
--------	---------------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
測量業務				
基準点測量	式	1	862,010	
補助基準点測量(4級)無し	km	1.55		
地形測量	式	1	1,111,746	
詳細測量 作業計画	式	1		
詳細測量	万m <sup>2</sup>	7.44		
測量業務 打合せ	式	1	42,850	
測量業務 打合せ	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1	366,966	
交通費・日当・宿泊費(測量)	式	1		
諸経費	式	1	1,837,734	
連絡等施設設計				
詳細設計(現地踏査)	式	1	1,198,500	
現地踏査	式	1		
詳細設計(PA)	式	1	1,897,809	
PA設計 設計計画	km	0.48		
PA設計 1/500 平面図作成	km	0.48		
PA設計 1/200 詳細平面図作成	枚	2		
PA設計 縦断図作成	km	0.48		
PA設計 標準横断図作成	枚	2		
PA設計 横断図作成	km	0.48		
PA設計 用排水設計	km	0.48		
PA設計 数量計算	km	0.48		
概略設計(PA)	式	1	29,542	
PA設計 設計計画	km	0.77		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	1,421,000	
詳細図作成(普通)	枚	6		
詳細図作成(簡単)	枚	5		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	659,400	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	265,088	
交通費・日当・宿泊費(連絡等施設設計)	式	1		
その他原価	式	1	2,803,365	
一般管理費等	式	1	4,453,990	
合計	式	1	16,950,000	