

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年11月11日（木）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 千葉工事事務所 千葉北工事長 技術提案書提出者：株式会社IHIインフラシステム・日本ファブテック株式会社 首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋（鋼上部工）工事 特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋（鋼上部工）工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和3年11月11日（木）		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部	専任役	
		構造技術課長	
	千葉工事事務所	千葉北工事長	
	技術提案書提出者： 株式会社駒井ハルテック		

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年11月11日（木）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 千葉工事事務所 千葉北工事長
	技術提案書提出者： JFE エンジニアリング株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和3年11月11日（木）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 千葉工事事務所 千葉北工事長
	技術提案書提出者： 宮地エンジニアリング株式会社・川田工業株式会社 首都圏中央連絡自動車道高谷川高架橋（鋼上部工）工事 特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋（鋼上部工）工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和3年11月11日（木）		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部	専任役	
		構造技術課長	
	千葉工事事務所	千葉北工事長	
	技術提案書提出者：株式会社 横河ブリッジ		

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出