

積算内訳書

令和 3年 11月

東日本高速道路株式会社 関東支社

那須管理事務所

概

要

1. 調査等業務名 東北自動車道 那須管内トールゲート改築実施設計

2. 路線名 東北自動車道

3. 施工箇所 (自) 栃木県 矢板市
(至) 栃木県 那須郡 那須町

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

5. 施工内容 本設計は、トールゲートの改築に伴う実施設計を行うものである。

6. 期 間 自 令和 3年 11月 6日 ~ 至 令和 4年 9月 1日 (300日間)

積 算 内 訳 書

調査等業務名	東北自動車道 那須管内トールゲート改築実施設計	調査等区分	建築設計
--------	-------------------------	-------	------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
建築設計	式	1		
直接人件費	式	1	4,778,635	
矢板IC トールゲート新築実施設計	式	1		
西那須野塩原IC トールゲート新築実施設計	式	1		
那須IC トールゲート新築実施設計	式	1		
矢板IC トールゲート解体実施設計	式	1		
西那須野塩原IC トールゲート解体実施設計	式	1		
那須IC トールゲート解体実施設計	式	1		
諸経費	式	1	5,256,500	
技術経費	式	1	1,504,865	
特別経費	式	1	0	
合計			11,540,000	