

札幌自動車道 張碓トンネル補修工事

積 算 内 訳 書

令和 4 年 1 月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

札幌管理事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		札幌自動車道 張碓トンネル補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	118,103,841	
構造物補修工	式	1	111,507,858	ひび割れ注入工 15 m 断面修復工 63,895 L コンクリート表面処理工 197 m ²
はく落防止対策工	式	1	1,913,488	B 197 m ²
表面保護工	式	1	4,682,495	コンクリート表面被覆工 841 m ²
雑工	式	1	483,693,757	
その他附帯工	式	1	458,610,481	A 1 10,113 L A 1 (A) 11,986 L A 2 31,082 L A 3 259 L A 3 (J) 306 L A 4 3,319 L A 4 (A) 169 L A 5 1,456 L A 6 208 L A 6 (J) 53 L A 7 4,918 L A 8 27 L A 1 4 m ² B 1 14 m ² B 2 26 m ² C 78 m ² A 173 m ² B 5,101 m ² 覆工削孔 A 3 m 注入パイプ A 6 箇所 空洞注入 A 6 m ³ 1 式 1 式 1 式
交通規制工	式	1	1,927,076	車線規制 L×N×M 10 回 中央分離帯規制 L×N 3 回
交通保安要員	式	1	23,156,200	交通監視員 13 人・日 交通誘導警備員B 1,913 人・日

積 算 内 訳 書

工 事 名	札幌自動車道 張碓トンネル補修工事		
-------	-------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1,913 人・日
目的物工事費 計	式	1	601,797,598	
仮設工事費	式	1	19,971,971	
仮設備工事費	式	1	19,971,971	その他の仮設備工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	621,769,569	
共通仮設費	式	1	67,485,000	
率計上分	式	1	67,485,000	
現場管理費	式	1	200,227,000	
間接工事費 計	式	1	267,712,000	
工事原価	式	1	889,481,569	
一般管理費等	式	1	91,498,431	
工事価格	式	1	980,980,000	