

道東自動車道 帯広管内橋梁補修工事

積 算 内 訳 書

令和4年3月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

帯広管理事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名	道東自動車道 帯広管内橋梁補修工事		
-------	-------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁付属物工	式	1	40,527,986		
検査路工	式	1	40,527,986	B 1	711 k g
				B 2	362 k g
				B 3	788 k g
				B 4	573 k g
				B 5	1,064 k g
				B 6	583 k g
				B 7	283 k g
構造物保全工	式	1	176,570,203		
伸縮装置取替工	式	1	23,669,667	伸縮装置（鋼製）	31 m
構造物補修工	式	1	114,855,726	ひび割れ注人工	85 m
				断面修復工	85 m
				その他	11,557 L
				コンクリート表面処理工	2,246 m ²
				A	2,246 m ²
				A（Y）	14 m
				B	3,269 L
				C	6,378 L
					1,910 L
はく落防止対策工	式	1	30,343,074	B	2,246 m ²
表面保護工	式	1	7,701,736	コンクリート表面被覆工	470 m ²
雑工	式	1	32,775,564		
構造物等取壊し工	式	1	1,217,688	構造物等取壊し工（m ³ ）	470 m ²
その他附帯工	式	1	15,876,448	週休2日推進に係る補正額	6 m ³
				週休2日推進に係る諸経費額	
				A 1	1 式
				A 2	1 式
				A（Y）	3 箇所
				A	20 箇所
				A	1 箇所
				A	5 箇所
				A	32 m
交通規制工	式	1	1,005,520	路肩規制 L×N	16 回
交通保安要員	式	1	14,675,908	交通監視員	16 回
				交通誘導警備員B	32 人・日
					556 人・日
目的物工事費 計	式	1	249,873,753		

