

道央自動車道 ペトル川橋（上り線）塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 2月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

室蘭管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 ペトル川橋（上り線）塗替塗装工事

2. 路線名 道央自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 伊達市 松ヶ枝町 (KP S 133.1)
(至) 北海道 室蘭市 崎守町 (KP S 120.2)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

塗替塗装 一般部 9546㎡
特殊部 443㎡

5. 期 間 自 令和 4年 1月 18日 ～ 至 令和 6年 1月 7日 (720日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名	道央自動車道 ベトル川橋（上り線）塗替塗装工事		
-------	-------------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通安全施設工	式	1	94,340	
立入防止柵改良工	式	1	94,340	立入防止柵 A 20 m
構造物保全工	式	1	219,893,370	
塗替塗装工	式	1	219,893,370	塗替塗装（一般部） 9,546 m ² 塗替塗装（特殊部） 443 m ² 塗替塗装 5,400 m
雑工	式	1	14,179,373	
その他附帯工	式	1	12,127,373	
交通保安要員	式	1	2,052,000	交通誘導警備員B 171 人・日
目的物工事費 計	式	1	234,167,083	
仮設工事費	式	1	42,393,403	
その他	式	1	2,362,320	剥離剤用養生設備工 1 式
準備工事費	式	1	1,554,549	工事用進入路設置撤去費 1 式
仮設備工事費	式	1	38,476,534	吊足場工費（防護型側面） 昇降足場費 1 式
直接工事費 計	式	1	276,560,486	
共通仮設費	式	1	50,456,388	
共通仮設費	式	1	30,846,388	仮設材等運搬費 その他の共通仮設費 1 式
率計上分	式	1	19,610,000	
現場管理費	式	1	50,420,000	
間接工事費 計	式	1	100,876,388	
工事原価	式	1	377,436,874	
一般管理費等	式	1	46,623,126	
工事価格	式	1	424,060,000	