

東北中央自動車道 高島高架橋塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 11月

東日本高速道路株式会社 東北支社

山形管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北中央自動車道 高島高架橋塗替塗装工事

2. 路線名 東北中央自動車道 相馬尾花沢線

3. 工事箇所 (自) 山形県 米沢市 窪田町小瀬 (米沢北IC)
(至) 山形県 高島町 大字深沼 (南陽高島IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

塗替塗装 (一般部) c-3-(1) 12,900㎡

塗替塗装 (特殊部) g-3-(1) 1,065㎡

塗替塗装 曲面加工 (R面取り) 7,482m

5. 期 間 自 令和 4年 1月 21日 ~ 至 令和 6年 2月 9日 (750日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北中央自動車道 高島高架橋塗替塗装工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	199,557,003	
塗替塗装工	式	1	199,557,003	塗替塗装（一般部） 12,900 m ² 塗替塗装（特殊部） 1,065 m ² 塗替塗装 7,482 m
雑工	式	1	173,130,134	
その他附帯工	式	1	173,078,534	（一般部） （特殊部） 1種ケレン 塗膜剥離剤 安全衛生保護具 A 12,900 m ² 1,065 m ² 349 t 29 t 1 式 18 m 1 式 1 式
交通保安要員	式	1	51,600	交通誘導警備員B 4 人・日
目的物工事費 計	式	1	372,687,137	
仮設工事費	式	1	100,093,659	
仮設備工事費	式	1	100,093,659	吊足場工費（防護型側面） 昇降足場費 その他の仮設備工事費 1 式 1 式 1 式
直接工事費 計	式	1	472,780,796	
共通仮設費	式	1	30,730,000	
率計上分	式	1	30,730,000	
現場管理費	式	1	74,652,000	
間接工事費 計	式	1	105,382,000	
工事原価	式	1	578,162,796	
一般管理費等	式	1	65,267,204	
工事価格	式	1	643,430,000	