

仙台東部道路 仙台東部高架橋塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 4月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台東管理事務所

## 工 事 概 要

1. 工事名            仙台東部道路 仙台東部高架橋塗替塗装工事           

2. 路線名            仙台東部道路             
           三陸自動車道             
            
          

3. 工事箇所            (自) 宮城県仙台市若林区荒井川田 (仙台東 I C)             
           (至) 宮城県仙台市宮城野区中野 (仙台港 I C)           

           (自) 宮城県仙台市宮城野区中野柳原 (仙台港北 I C)             
           (至) 宮城県宮城郡利府町加瀬新一本杉 (利府 J C T)           

           (自)             
           (至)           

           (自)             
           (至)           

           (自)             
           (至)           

#### 4. 施工内容

塗替塗装 (一般部)	18,570m <sup>2</sup>
塗替塗装 (特殊部)	1,830m <sup>2</sup>
塗替塗装 (支承部)	32基
曲面加工 (R面取り)	8,130m

5. 期 間            自 令和 4年 3月 8日 ~ 至 令和 6年 3月 26日 (750日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		仙台東部道路 仙台東部高架橋塗替塗装工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	932,051,793	
塗替塗装工	式	1	932,051,793	塗替塗装（一般部） 18,570 m <sup>2</sup> 塗替塗装（特殊部） 1,862 m <sup>2</sup> 塗替塗装 8,130 m 塗膜剥離剤 1種ケレン（一般部・特殊部） 303 t 1種ケレン（支承部） 0.62 t A 18 個 B 1,641 個 C 9,844 個 D 19,688 着 E 19,688 双 F 18 足 撤去（Y） 5,748 m <sup>2</sup> 供用月当たり賃料 18 ケ月
雑工	式	1	25,701,302	
その他附帯工	式	1	15,759,302	
交通保安要員	式	1	9,942,000	交通誘導警備員A 212 人・日 交通誘導警備員B 332 人・日
目的物工事費 計	式	1	957,753,095	
仮設工事費	式	1	22,321,818	
仮設備工事費	式	1	22,321,818	足場工費 1 式 その他の仮設備工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	980,074,913	
共通仮設費	式	1	81,902,000	
率計上分	式	1	81,902,000	
現場管理費	式	1	164,254,000	
間接工事費 計	式	1	246,156,000	
工事原価	式	1	1,226,230,913	
一般管理費等	式	1	116,769,087	
工事価格	式	1	1,343,000,000	