

東北自動車道 郡山 I C トールゲート改築工事

積算内訳書

令和 4年 3月

東日本高速道路株式会社 東北支社

1. 工事名 東北自動車道 郡山 I C トールゲート改築工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県 白河市  
(至) 福島県 伊達郡 国見町

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 工 費

工事価格対象額 1,741,050,000 円

消費税及び

地方消費税相当額 174,105,000 円

計 1,915,155,000 円

5. 施工内容 本工事は、東北自動車道 白河 I C、矢吹 I C、須賀川 I C、郡山 I C 及び二本松 I C、福島西 I C、福島飯坂 I C、国見 I C において、既存トールゲートの解体及び新築を行うものである。

6. 工 期 契約保証取得の翌日から 900日間

## 総括表

工事名：東北自動車道 郡山ICトールゲート改築工事

工事価格対象額：1,741,050,000 円

消費税及び地方消費税相当額：174,105,000 円

請負対象額：1,915,155,000 円

| 種目<br>番号 | コード  | 名称                   | 金額          | 直接工事費      | 共通費       |            |            | 増減額 |
|----------|------|----------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----|
|          |      |                      |             |            | 共通仮設費     | 現場管理費      | 一般管理費等     |     |
| 0010     | 1042 | 白河ICトールゲート上屋撤去工事     | 63,467,414  | 46,344,172 | 3,141,142 | 8,560,612  | 5,421,488  |     |
| 0020     | 1042 | 白河ICトールゲート上屋新築工事     | 122,937,285 | 89,769,322 | 6,084,436 | 16,582,027 | 10,501,500 |     |
| 0030     | 1042 | 白河ICアイランド改修工事        | 11,797,032  | 8,614,243  | 583,861   | 1,591,207  | 1,007,721  |     |
| 0040     | 1042 | 矢吹ICトールゲート上屋撤去工事     | 49,717,484  | 36,303,916 | 2,460,627 | 6,705,994  | 4,246,947  |     |
| 0050     | 1042 | 矢吹ICトールゲート上屋新築工事     | 90,934,181  | 66,400,522 | 4,500,532 | 12,265,384 | 7,767,743  |     |
| 0060     | 1042 | 矢吹ICアイランド改修工事        | 8,381,256   | 6,120,028  | 414,807   | 1,130,481  | 715,940    |     |
| 0070     | 1042 | 須賀川ICトールゲート上屋撤去工事    | 63,466,729  | 46,343,672 | 3,141,108 | 8,560,519  | 5,421,430  |     |
| 0080     | 1042 | 須賀川ICトールゲート上屋新築工事    | 130,996,098 | 95,653,900 | 6,483,284 | 17,669,016 | 11,189,898 |     |
| 0090     | 1042 | 須賀川ICアイランド改修工事       | 12,598,203  | 9,199,261  | 623,513   | 1,699,271  | 1,076,158  |     |
| 0100     | 1042 | 郡山IC(入口)トールゲート上屋撤去工事 | 50,609,194  | 36,955,046 | 2,504,760 | 6,826,269  | 4,323,119  |     |

## 総括表

工事名：東北自動車道 郡山ICトールゲート改築工事

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 工事価格対象額：       | 1,741,050,000 円 |
| 消費税及び地方消費税相当額： | 174,105,000 円   |
| 請負対象額：         | 1,915,155,000 円 |

| 種目<br>番号 | コード  | 名称                    | 金額          | 直接工事費      | 共通費       |            |           | 増減額 |
|----------|------|-----------------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----|
|          |      |                       |             |            | 共通仮設費     | 現場管理費      | 一般管理費等    |     |
| 0110     | 1042 | 郡山IC(入口)トールゲート上屋新築工事  | 84,368,961  | 61,606,571 | 4,175,605 | 11,379,854 | 7,206,931 |     |
| 0120     | 1042 | 郡山IC(入口)アイランド改修工事     | 4,946,367   | 3,611,859  | 244,807   | 667,176    | 422,525   |     |
| 0130     | 1042 | 郡山IC(出口)トールゲート上屋撤去工事  | 62,667,885  | 45,760,352 | 3,101,571 | 8,452,770  | 5,353,192 |     |
| 0140     | 1042 | 郡山IC(出口)トールゲート上屋新築工事  | 104,199,928 | 76,087,224 | 5,157,083 | 14,054,695 | 8,900,926 |     |
| 0150     | 1042 | 郡山IC(出口)アイランド改修工事     | 13,359,693  | 9,755,304  | 661,201   | 1,801,982  | 1,141,206 |     |
| 0160     | 1042 | 二本松ICトールゲート上屋撤去工事     | 59,509,275  | 43,453,922 | 2,945,245 | 8,026,730  | 5,083,378 |     |
| 0170     | 1042 | 二本松ICトールゲート上屋新築工事     | 96,060,954  | 70,144,112 | 4,754,267 | 12,956,894 | 8,205,681 |     |
| 0180     | 1042 | 二本松ICアイランド改修工事        | 9,214,840   | 6,728,716  | 456,063   | 1,242,916  | 787,145   |     |
| 0190     | 1042 | 福島西IC(入口)トールゲート上屋撤去工事 | 50,063,944  | 36,556,903 | 2,477,774 | 6,752,725  | 4,276,542 |     |
| 0200     | 1042 | 福島西IC(入口)トールゲート上屋新築工事 | 84,184,871  | 61,472,146 | 4,166,494 | 11,355,024 | 7,191,207 |     |

## 総括表

工事名：東北自動車道 郡山ICトールゲート改築工事

工事価格対象額：1,741,050,000 円

消費税及び地方消費税相当額：174,105,000 円

請負対象額：1,915,155,000 円

| 種目<br>番号 | コード  | 名称                    | 金額          | 直接工事費       | 共通費       |            |            | 増減額 |
|----------|------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|-----|
|          |      |                       |             |             | 共通仮設費     | 現場管理費      | 一般管理費等     |     |
| 0210     | 1042 | 福島西IC（入口）アイランド改修工事    | 4,538,022   | 3,313,683   | 224,597   | 612,098    | 387,644    |     |
| 0220     | 1042 | 福島西IC（出口）トールゲート上屋撤去工事 | 65,343,961  | 47,714,435  | 3,234,016 | 8,813,724  | 5,581,786  |     |
| 0230     | 1042 | 福島西IC（出口）トールゲート上屋新築工事 | 89,237,525  | 65,161,615  | 4,416,561 | 12,036,536 | 7,622,813  |     |
| 0240     | 1042 | 福島西IC（出口）アイランド改修工事    | 8,504,657   | 6,210,138   | 420,914   | 1,147,125  | 726,480    |     |
| 0250     | 1042 | 福島飯坂ICトールゲート上屋撤去工事    | 75,917,215  | 55,435,069  | 3,757,309 | 10,239,866 | 6,484,971  |     |
| 0260     | 1042 | 福島飯坂ICトールゲート上屋新築工事    | 147,356,456 | 107,603,139 | 7,293,186 | 19,876,257 | 12,583,874 |     |
| 0270     | 1042 | 福島飯坂ICアイランド改修工事       | 11,609,362  | 8,477,205   | 574,573   | 1,565,894  | 991,690    |     |
| 0280     | 1042 | 国見ICトールゲート上屋撤去工事      | 51,991,965  | 37,964,752  | 2,573,196 | 7,012,780  | 4,441,237  |     |
| 0290     | 1042 | 国見ICトールゲート上屋新築工事      | 89,820,407  | 65,587,238  | 4,445,409 | 12,115,156 | 7,672,604  |     |
| 0300     | 1042 | 国見ICアイランド改修工事         | 23,248,836  | 16,976,399  | 1,150,635 | 3,135,850  | 1,985,952  |     |

総括表

工事名 : 東北自動車道 郡山ICトールゲート改築工事

---

工事価格対象額 : 1,741,050,000 円

消費税及び地方消費税相当額 : 174,105,000 円

請負対象額 : 1,915,155,000 円

| 種目<br>番号 | コード | 名称 | 金額            | 直接工事費         | 共通費        |             |             | 増減額 |
|----------|-----|----|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----|
|          |     |    |               |               | 共通仮設費      | 現場管理費       | 一般管理費等      |     |
|          |     |    |               |               |            |             |             |     |
|          |     |    |               |               |            |             |             |     |
|          |     |    |               |               |            |             |             |     |
|          |     |    |               |               |            |             |             |     |
|          |     |    |               |               |            |             |             |     |
|          |     |    |               |               |            |             |             |     |
|          |     |    |               |               |            |             |             |     |
|          |     |    |               |               |            |             |             |     |
|          |     |    |               |               |            |             |             |     |
|          |     | 合計 | 1,741,050,000 | 1,271,324,864 | 86,168,576 | 234,836,832 | 148,719,728 |     |





































































































## 工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 郡山ICトールゲート改築工事

種目番号 : 0080 1042 須賀川ICトールゲート上屋新築工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 88,557,157円

| 内訳<br>番号 | コード | 名 称           | 金額         | 増減額 | 備考   |
|----------|-----|---------------|------------|-----|------|
| 00010    | A01 | 建築工事・仮設工事     | 7,256,700  |     | 見積対象 |
| 00020    | A02 | 建築工事・土工事      | 161,200    |     | 見積対象 |
| 00030    | A04 | 建築工事・くい地業工事   | 27,966,500 |     | 見積対象 |
| 00040    | A05 | 建築工事・コンクリート工事 | 1,148,740  |     | 見積対象 |
| 00050    | A06 | 建築工事・鉄筋工事     | 172,880    |     | 見積対象 |
| 00060    | A07 | 建築工事・鉄骨工事     | 17,163,504 |     | 見積対象 |
| 00070    | A11 | 建築工事・防水工事     | 688,500    |     | 見積対象 |
| 00080    | A15 | 建築工事・屋根及びとい工事 | 5,930,463  |     | 見積対象 |
| 00090    | A16 | 建築工事・金属工事     | 21,207,360 |     | 見積対象 |
| 00100    | A17 | 建築工事・左官工事     | 94,510     |     | 見積対象 |
| 00110    | A29 | 建築工事・塗装工事     | 3,491,800  |     | 見積対象 |
| 00120    | A31 | 建築工事・雑工事      | 3,275,000  |     | 見積対象 |
|          |     |               |            |     |      |
|          |     |               |            |     |      |
|          |     |               |            |     |      |
|          |     |               |            |     |      |
|          |     |               |            |     |      |





















































## 工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 郡山 I C トールゲート改築工事

種目番号 : 0200 1042 福島西 I C (入口) トールゲート上屋新築工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 59,018,301円

| 内訳<br>番号 | コード | 名 称           | 金額         | 増減額 | 備考   |
|----------|-----|---------------|------------|-----|------|
| 00010    | A01 | 建築工事・仮設工事     | 4,570,808  |     | 見積対象 |
| 00020    | A02 | 建築工事・土工事      | 48,920     |     | 見積対象 |
| 00030    | A04 | 建築工事・くい地業工事   | 22,338,350 |     | 見積対象 |
| 00040    | A05 | 建築工事・コンクリート工事 | 922,295    |     | 見積対象 |
| 00050    | A06 | 建築工事・鉄筋工事     | 229,020    |     | 見積対象 |
| 00060    | A07 | 建築工事・鉄骨工事     | 10,896,826 |     | 見積対象 |
| 00070    | A11 | 建築工事・防水工事     | 465,000    |     | 見積対象 |
| 00080    | A15 | 建築工事・屋根及びとい工事 | 3,388,842  |     | 見積対象 |
| 00090    | A16 | 建築工事・金属工事     | 11,064,380 |     | 見積対象 |
| 00100    | A17 | 建築工事・左官工事     | 134,960    |     | 見積対象 |
| 00110    | A29 | 建築工事・塗装工事     | 1,753,800  |     | 見積対象 |
| 00120    | A31 | 建築工事・雑工事      | 3,205,100  |     | 見積対象 |
|          |     |               |            |     |      |
|          |     |               |            |     |      |
|          |     |               |            |     |      |
|          |     |               |            |     |      |
|          |     |               |            |     |      |













## 工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 郡山 I C トールゲート改築工事

種目番号 : 0230 1042 福島西 I C (出口) トールゲート上屋新築工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 62,441,388 円

| 内訳<br>番号 | コード | 名 称           | 金額         | 増減額 | 備考   |
|----------|-----|---------------|------------|-----|------|
| 00010    | A01 | 建築工事・仮設工事     | 5,214,266  |     | 見積対象 |
| 00020    | A02 | 建築工事・土工事      | 48,920     |     | 見積対象 |
| 00030    | A04 | 建築工事・くい地業工事   | 21,134,150 |     | 見積対象 |
| 00040    | A05 | 建築工事・コンクリート工事 | 684,845    |     | 見積対象 |
| 00050    | A06 | 建築工事・鉄筋工事     | 114,520    |     | 見積対象 |
| 00060    | A07 | 建築工事・鉄骨工事     | 12,768,347 |     | 見積対象 |
| 00070    | A11 | 建築工事・防水工事     | 515,500    |     | 見積対象 |
| 00080    | A15 | 建築工事・屋根及びとい工事 | 3,946,600  |     | 見積対象 |
| 00090    | A16 | 建築工事・金属工事     | 12,695,840 |     | 見積対象 |
| 00100    | A17 | 建築工事・左官工事     | 81,420     |     | 見積対象 |
| 00110    | A29 | 建築工事・塗装工事     | 2,031,880  |     | 見積対象 |
| 00120    | A31 | 建築工事・雑工事      | 3,205,100  |     | 見積対象 |
|          |     |               |            |     |      |
|          |     |               |            |     |      |
|          |     |               |            |     |      |
|          |     |               |            |     |      |
|          |     |               |            |     |      |











## 工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 郡山 I C トールゲート改築工事

種目番号 : 0260 1042 福島飯坂 I C トールゲート上屋新築工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 101,149,301 円

| 内訳<br>番号 | コード | 名 称           | 金額         | 増減額 | 備考   |
|----------|-----|---------------|------------|-----|------|
| 00010    | A01 | 建築工事・仮設工事     | 9,184,540  |     | 見積対象 |
| 00020    | A02 | 建築工事・土工事      | 56,080     |     | 見積対象 |
| 00030    | A04 | 建築工事・くい地業工事   | 29,444,100 |     | 見積対象 |
| 00040    | A05 | 建築工事・コンクリート工事 | 1,102,080  |     | 見積対象 |
| 00050    | A06 | 建築工事・鉄筋工事     | 229,020    |     | 見積対象 |
| 00060    | A07 | 建築工事・鉄骨工事     | 22,243,710 |     | 見積対象 |
| 00070    | A11 | 建築工事・防水工事     | 805,250    |     | 見積対象 |
| 00080    | A15 | 建築工事・屋根及びとい工事 | 7,598,181  |     | 見積対象 |
| 00090    | A16 | 建築工事・金属工事     | 20,021,260 |     | 見積対象 |
| 00100    | A17 | 建築工事・左官工事     | 123,480    |     | 見積対象 |
| 00110    | A29 | 建築工事・塗装工事     | 3,681,400  |     | 見積対象 |
| 00120    | A31 | 建築工事・雑工事      | 6,660,200  |     | 見積対象 |
|          |     |               |            |     |      |
|          |     |               |            |     |      |
|          |     |               |            |     |      |
|          |     |               |            |     |      |
|          |     |               |            |     |      |







工 種 内 訳 書

工事名：東北自動車道 郡山ICトールゲート改築工事

種目番号：0270 1042 福島飯坂ICアイランド改修工事

工種番号：0020 M1 機械設備工事 金額： 1,372,723 円

| 内訳番号  | コード | 名 称             | 金額      | 増減額 | 備考   |
|-------|-----|-----------------|---------|-----|------|
| 00010 | Q03 | 機械設備工事・排水設備工事   | 775,853 |     | 見積対象 |
| 00020 | Q08 | 機械設備工事・空気調和設備工事 | 468,690 |     | 見積対象 |
| 00030 | Q08 | 機械設備工事・自動制御設備工事 | 1,320   |     | 見積対象 |
| 00040 | Q08 | 機械設備工事・撤去工事     | 126,860 |     | 見積対象 |
|       |     |                 |         |     |      |
|       |     |                 |         |     |      |
|       |     |                 |         |     |      |
|       |     |                 |         |     |      |
|       |     |                 |         |     |      |
|       |     |                 |         |     |      |
|       |     |                 |         |     |      |
|       |     |                 |         |     |      |
|       |     |                 |         |     |      |
|       |     |                 |         |     |      |
|       |     |                 |         |     |      |
|       |     |                 |         |     |      |
|       |     |                 |         |     |      |











