

道央自動車道 ポロトトンネル補修工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 4月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

北広島管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 ポロトトンネル補修工事

2. 路線名 道央自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 登別市 青葉町 (KP S110.6)
(至) 北海道 苫小牧市 字錦岡 (KP S64.8)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

断面修復工 6,882L

はく落防止対策工 9,404㎡

漏水防止板設置工 68㎡

5. 期 間 自 令和 4年 4月 7日 ~ 至 令和 7年 2月 19日 (1050日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		道央自動車道 ポロトトンネル補修工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
トンネル工	式	1	4,782,813		
内装工	式	1	4,782,813	A	3 m ²
				A (A)	18 m ²
				B	42 m ²
				B (A)	5 m ²
構造物保全工	式	1	193,075,553		
構造物補修工	式	1	63,799,507	断面修復工	6,882 L
				コンクリート表面処理工	9,229 m ²
				その他	9,229 m ²
				A 1	339 L
				A 2	192 L
				B 1	46 L
				B 1 (A)	4,485 L
				B 1 (Y)	7 L
				B 2 (A)	1,813 L
				B 3 (A)	2 L
				処分費	16 t
はく落防止対策工	式	1	129,276,046	はく落防止対策工	7,815 m ²
				その他	7,815 m ²
				A 1	3 m ²
				A 1 (A)	18 m ²
				A 2	1 m ²
				A 2 (A)	18 m ²
				B 1 (A)	11 m ²
				B 2 (A)	124 m ²
				C	500 m ²
				C (A)	914 m ²
				A	23 箇所
				A	2 箇所
				B	6 箇所
雑工	式	1	45,477,191		
その他附帯工	式	1	13,978,176		
交通規制工	式	1	9,781,365	車線規制 L×N×M	45 回
交通保安要員	式	1	21,717,650	交通監視員	49 人・日
				交通誘導警備員B	535 人・日
目的物工事費 計	式	1	243,335,557		
仮設工事費	式	1	40,818,836		

積 算 内 訳 書

工 事 名	道央自動車道 ポロトンネル補修工事
-------	-------------------

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設備工事費	式	1	40,818,836	移動足場工費
直接工事費 計	式	1	284,154,393	1 式
共通仮設費	式	1	27,975,000	
率計上分	式	1	27,975,000	
現場管理費	式	1	99,904,000	
間接工事費 計	式	1	127,879,000	
工事原価	式	1	412,033,393	
一般管理費等	式	1	49,806,607	
工事価格	式	1	461,840,000	