

磐越自動車道 会津若松管理事務所改修工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 12月

東日本高速道路株式会社 東北支社

会津若松管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 磐越自動車道 会津若松管理事務所改修工事

2. 路線名 磐越自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県会津若松市
(至) 福島県大沼郡会津美里町

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は磐越自動車道 会津若松 I C 管理事務所棟改修及び仮設
会議室棟新築、会津若松 I C 及び新鶴 P A の受水槽設備更新を行う
もので、付帯する電気設備・機械設備を含む一切の工事を行うもの
である。

5. 期 間 自 令和 4年 3月 9日 ~ 至 令和 5年 12月 28日 (660日間)

工 事 名	磐越自動車道 会津若松管理事務所改修工事	工事区分	建築工事
-------	----------------------	------	------

名 称	金 額	直接工事費	共 通 費			備 考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
管理事務所棟改修工事	58,064,497	41,207,756	1,959,072	8,361,027	6,536,642	
仮設会議室新築工事	46,662,892	33,889,270	1,464,768	6,050,481	5,258,373	
会津若松IC 受水槽設備更新工事	20,497,892	14,713,458	648,694	2,825,863	2,309,877	
新鶴PA 受水槽設備更新工事	31,164,719	22,346,963	985,930	4,319,920	3,511,906	
合 計	156,390,000	112,157,447	5,058,464	21,557,291	17,616,798	

工 事 名	磐越自動車道 会津若松管理事務所改修工事
費 目 名	管理事務所棟改修工事
工 種 名	建築工事

名 称	単位	数量	金 額	備 考
建築工事・仮設工事	式	1	3,343,229	
建築工事・土工事	式	1	29,878	
建築工事・地業工事	式	1	15,475	
建築工事・コンクリート工事	式	1	468,596	
建築工事・鉄筋工事	式	1	196,070	
建築工事・防水工事	式	1	3,069	
建築工事・木工事	式	1	921,716	
建築工事・屋根及びびとい工事	式	1	25,000	
建築工事・金属工事	式	1	1,272,905	
建築工事・左官工事	式	1	471,284	
建築工事・鋼製軽量建具工事	式	1	1,270,000	
建築工事・木製建具工事	式	1	905,000	
建築工事・パーティション工事	式	1	800,000	
建築工事・トイレブース工事	式	1	200,000	
建築工事・ガラス工事	式	1	13,756	

工 事 名	磐越自動車道 会津若松管理事務所改修工事
費 目 名	管理事務所棟改修工事
工 種 名	電気設備工事

名 称	単 位	数 量	金 額	備 考
電気設備工事・電灯設備工事(電灯幹線)	式	1	170,280	
電気設備工事・電灯設備工事(電灯分岐)	式	1	3,421,344	
電気設備工事・電灯設備工事(コンセント分岐)	式	1	1,595,232	
電気設備工事・動力設備工事(動力幹線)	式	1	728,145	
電気設備工事・動力設備工事(動力分岐)	式	1	907,529	
電気設備工事・受変電設備工事	式	1	198,470	
電気設備工事・構内交換設備工事	式	1	8,890	
電気設備工事・拡声設備工事	式	1	6,637	
電気設備工事・テレビ共同受信設備工事	式	1	177,573	
電気設備工事・監視カメラ設備工事	式	1	65,026	
電気設備工事・防犯設備工事	式	1	50,026	
電気設備工事・火災報知設備工事	式	1	629,107	
電気設備工事・取り壊し工事(産廃処分)	式	1	53,364	

