

質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 ペンケオタソイ川橋 (PC上部工) 工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	外ケーブル工の定着部グラウト工は計上必要でしょうか？ また、その際グラウト設備は計上必要でしょうか？	定着部グラウトは土木工事積算基準（令和3年度版（東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社）第14編PC橋4-4-4（1）片持架設縦締ケーブル工に記載のとおりです。その際のグラウト設備は共通仕様書9-5-6支払に記載のとおり、施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費を除く費用を含めて算出してください。
2	外ケーブル予備孔設置工は計上必要でしょうか？ また、その際桁端部の予備孔について、予備孔蓋設置工は計上必要でしょうか？	予備孔は設計図書に記載のとおりとなります。なお、設計図書に記載のないものは含まれておりません。
3	外ケーブル挿入ウィンチ等の費用はどこに計上するのでしょうか？	外ケーブル挿入ウィンチ等の費用は土木工事積算基準（令和3年度版（東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社）第14編PC橋4-4-5片持架設PCケーブル機械器具損料に記載のとおり、割掛対象表の項目「PC鋼材機械器具費」に含みます。

4	クローラークレーンは 50 t 吊級で積算されていますが、閲覧資料の上部工架設検討では 70 t 吊が選定されています。実態に応じて設計変更となるのでしょうか？	クローラークレーンの規格については「割掛対象表参考内訳書」の記載のとおりです。なお、設計変更に関しては監督員が必要と指示した場合については設計変更の対象となります。
---	--	--