

常磐自動車道 四倉地区保安林解除申請書作成業務

積 算 内 訳 書

令和 4年 1月

東日本高速道路株式会社 東北支社

いわき工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 常磐自動車道 四倉地区保安林解除申請書作成業務

2. 路線名 常磐自動車道

3. 施工箇所 (自) 福島県いわき市四倉町薬王寺
(至) 福島県いわき市四倉町薬王寺

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

現地調査	1式
現状写真撮影・整理	1式
申請書作成	1式
測量成果に基づく資料作成	1式
保安林解除申請資料作成A	1式
保安林解除申請資料作成B	1式
保安林解除申請資料作成C	1式

5. 期 間 自 令和 4年 1月 26日 ~ 至 令和 5年 1月 20日 (360日間)

積 算 内 訳 書

調査等業務名	常磐自動車道 四倉地区保安林解除申請書作成業務
--------	-------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	1,379,696	
現地調査	式	1		
現状写真撮影・整理	式	1		
申請書作成	式	1		
測量成果に基づく資料作成	式	1		
保安林解除申請資料作成A	式	1		
保安林解除申請資料作成B	式	1		
保安林解除申請資料作成C	式	1		
打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	67,310	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	742,913	
一般管理費等	式	1	1,179,081	
合計	式	1	3,369,000	