

令和3年度 東北支社管内西 道路構造検討業務

積 算 内 訳 書

令和 3年 12月

東日本高速道路株式会社 東北支社

総合企画部総合企画課

概 要

1. 調査等業務名 令和3年度 東北支社管内西 道路構造検討業務

2. 路線名 山形自動車道

3. 施工箇所 (自) 山形県 寒河江市
(至) 山形県 鶴岡市

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 現地踏査 1式
概略路線検討 23.66km
道路概略設計A 1式
道路幾何構造検討 37.9km
設計打合せ 1式

5. 期 間 自 令和 4年 4月 8日 ~ 至 令和 5年 9月 29日 (540日間)

調査等業務名

令和3年度 東北支社管内西 道路構造検討業務

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
道路設計				
概略設計	式	1	17,894,785	
現地踏査	式	1		
概略路線検討	km	23.66		
道路概略設計 A 設計計画	km	23.66		
道路概略設計 A 平面・縦断設計	km	23.66		
道路概略設計 A 平面図作成	km	23.66		
道路概略設計 A 縦断図作成	km	23.66		
道路概略設計 A 標準横断図作成	枚	6		
道路概略設計 A 横断図作成	km	9.33		
道路概略設計 A 土積図作成	km	23.66		
道路概略設計 A 数量計算	km	14.66		
道路幾何構造検討	km	37.9		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	1,093,050	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	259,428	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	10,224,218	
一般管理費等	式	1	15,868,519	
合計	式	1	45,340,000	