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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

東北自動車道 江合川橋床版取替設計

東北自動車道

東北支社管内

自 令和  4年  2月 17日 ～ 至 令和  5年  5月 12日 ( 450日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



維持関係調査・設計等
橋梁耐震補強設計 式           1           171,580
現地踏査 式           1

橋梁床版取替設計
技術業務・直接人件費 式           1        22,153,753
床版取替設計 橋梁上部工設計Ａ 連           1
床版取替設計 橋梁上部工設計Ｂ 連           1
床版取替設計 橋梁上部工設計Ｃ 連           1
床版取替設計 橋梁上部工設計Ｄ 連           1
床版取替設計 橋梁上部工設計Ｅ 連           1
工事発注用図面作成 橋梁上部工Ａ 連           2
工事発注用図面作成 橋梁上部工Ｂ 連          10
工事発注用図面作成 橋梁上部工Ｃ 連           1
工事発注用図面作成 橋梁上部工Ｄ 連           1
工事発注用図面作成 橋梁上部工Ｅ 連           1
工事発注用図面作成 橋梁上部工Ｆ 連           1
設計打合せ 式           1

技術業務・直接経費 式           1           753,551
床版取替設計 電算機使用料Ａ 式           1
床版取替設計 電算機使用料Ｂ 式           1
床版取替設計 電算機使用料Ｅ 式           1
工事発注用図面作成 電算機使用料Ａ 式           1
工事発注用図面作成 電算機使用料Ｃ 式           1
工事発注用図面作成 電算機使用料Ｄ 式           1
交通費・日当・宿泊費 式           1

その他原価 式           1        12,021,333
一般管理費等 式           1        18,899,783

合計 式           1        54,000,000
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工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

東北自動車道 江合川橋床版取替設計調査等業務名


