

道央自動車道 千歳IC雪氷施設新築工事

積 算 内 訳 書

令和4年 3月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 千歳IC雪氷施設新築工事

2. 道路名 道央自動車道

3. 工事箇所 自) 北海道千歳市
至) 北海道千歳市

自)
至)

自)
至)

自)
至)

自)
至)

4. 施工内容 本工事は、道央自動車道 千歳IC管理施設の新築工事を行うものである。

5. 工 期 自 令和 4年 4月 28日 ～ 至 令和 5年 6月 21日 (420日間)

工 事 名	道央自動車道 千歳IC雪氷施設新築工事	工事区分	建築工事
-------	---------------------	------	------

名 称	金 額	直接工事費	共 通 費			備 考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
雪氷詰所新築工事	184,642,617	134,831,195	5,847,774	23,777,127	20,186,521	
既設雪氷詰所解体工事	21,396,164	18,498,325	184,983	373,666	2,339,190	
車庫棟屋上防水改修工事	5,981,219	4,054,652	227,061	1,045,594	653,912	
合 計	212,020,000	157,384,172	6,259,818	25,196,387	23,179,623	

工 事 名	道央自動車道 千歳IC雪氷施設新築工事
費 目 名	雪氷詰所新築工事
工 種 名	建築工事

名 称	単位	数量	金額	備 考
仮設工事	式	1	3,139,083	
土工事	式	1	950,434	
杭工事	式	1	9,755,000	
コンクリート工事	式	1	5,452,154	
鉄筋工事	式	1	2,684,460	
鉄骨工事	式	1	26,418,285	
外装工事	式	1	2,992,713	
防水工事	式	1	2,982,717	
タイル工事	式	1	533,680	
木工事	式	1	496,419	
金属工事	式	1	4,461,076	
左官工事	式	1	741,522	
アルミニウム製建具工事	式	1	3,700,000	
スチール製建具工事	式	1	2,184,000	
木製建具工事	式	1	1,715,800	

