

首都圏中央連絡自動車道 五霞IC～坂東IC間造園工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 12月

東日本高速道路株式会社 関東支社

さいたま工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 五霞IC～坂東IC間造園工事

2. 路線名 首都圏中央連絡自動車道

3. 工事箇所 (自) 茨城県 境町 長井戸 (STA 70+05 )  
(至) 茨城県 坂東市 富田 (STA 172+55 )

(自) \_\_\_\_\_  
(至) \_\_\_\_\_

(自) \_\_\_\_\_  
(至) \_\_\_\_\_

(自) \_\_\_\_\_  
(至) \_\_\_\_\_

(自) \_\_\_\_\_  
(至) \_\_\_\_\_

4. 施工内容

植栽基盤整備工 5,711m <sup>2</sup>	支柱工 7,451組
植樹工 (高木) 1,587本	マルチング工 6,614m <sup>2</sup>
植樹工 (中木) 3,626本	5,709箇所
植樹工 (低木) 9,157株	
植樹工 (苗木) 2,238本	

5. 期 間 自 令和 4年 3月 3日 ～ 至 令和 5年 5月 26日 ( 450日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 五霞IC～坂東IC間造園工事							
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
造園工	式	1	82,672,611						
植栽基盤整備工	式	1	16,064,285	基盤改良工 B	5,711	m <sup>2</sup>	その他	5,723	m <sup>2</sup>
				除草剤散布A				12	m <sup>2</sup>
				除草剤散布B				5,400	m <sup>2</sup>
				除草A				4,485	m <sup>2</sup>
				発生材処分				6,253	m <sup>2</sup>
				防根シートA				17,508	kg
								73	m
植樹工	式	1	45,002,941	植樹工_本	7,451	本		7,451	本
				植樹工_株	9,157	株		9,157	株
				週休2日推進に係る補正額				1	式
				週休2日推進に係る諸経費額				1	式
支柱工	式	1	8,888,014	支柱工_組				7,451	組
				竹一本支柱	5,864	組	富士型支柱	12	組
				竹三本支柱	1,575	組			
マルチング工	式	1	11,938,179	シートマルチング_m <sup>2</sup>				6,614	m <sup>2</sup>
				ロール	6,614	m <sup>2</sup>			
				シートマルチング_箇所				5,709	箇所
				マット	5,709	箇所			
支給材運搬工	式	1	779,192	支給材運搬				173	m <sup>3</sup>
				堆肥	173	m <sup>3</sup>			
交通安全施設工	式	1	32,607						
立入防止柵改良工	式	1	32,607	立入防止柵 A	2	m		2	m
				立入防止柵出入口				1	箇所
					1	箇所			
目的物工事費 計	式	1	82,705,218						
仮設工事費	式	1	24,047						
その他	式	1	24,047	有料道路料金費				1	式
直接工事費 計	式	1	82,729,265						
共通仮設費	式	1	6,372,000						
率計上分	式	1	6,372,000						
現場管理費	式	1	17,285,000						
間接工事費 計	式	1	23,657,000						
工事原価	式	1	106,386,265						
一般管理費等	式	1	16,283,735						
工事価格	式	1	122,670,000						