
東日本高速道路㈱関東支社 
宇都宮管理事務所 

質疑回答書 
 
調査等名）東北自動車道 宇都宮管内トールゲート改築実施設計 
番号 質疑事項 回答 
１ 本業務は実施設計であり、共通仕様書に記載がある通り、基本設

定に基づいて実施設計を行うと思いますが、基本設計図書はあり

ますでしょうか。貸与資料のＰＣトールゲート改築基本設計がそ

れにあたるのでしょうか。 

特記仕様書１－３に記載されている貸与資料に基本設計の成果品

が含まれております。 

２ 基本設計は意匠、構造、電気設備、機械設備とも全て揃っており

ますでしょうか。 
揃っております。 

３ 道路の設計はすでに完了しており、成果品は設計開始時点で頂く

ことはできるのでしょうか。 
完了していないのであれば、いつ頃完成図面を頂けますでしょう

か。 

既設の運用されているインターチェンジ内における実施設計につ

き、道路設計は行っておりません。 

４ 道路の計画は本設計期間中に変更となる事は無いのでしょうか。

変更が生じた場合の設計変更は別途と考えてよろしいでしょう

か。 

回答３のとおりです。 

５ 電気、機械のインフラ・配管類は既存の物に接続すると考えてよ

ろしいでしょうか。 
また新たに引き込むインフラは無いと考えてよろしいでしょう

か。 

現時点では既存への接続とし、新たに引き込む計画はありません。 

 
  



 
番号 質疑事項 回答 
６ 計画敷地は境界確定し、明確になっておりますでしょうか。 

明確になっていない場合、いつ頃明確な敷地範囲を頂けますでし

ょうか。 

既設の運用されているインターチェンジにつき明確になっており

ます。 

７ 本業務には敷地確認等の測量等は一切不要と考えてよろしいでし

ょうか。 
そのとおりです。 

８ 計画敷地は道路ではなく、道路内建築についての協議は不要と考

えてよろしいでしょうか。既存のトールゲートの時には道路内建

築の許可は取っておりますでしょうか。 

今回は２箇所とも道路内建築の協議は不要です。 

９ 本トールゲートは地下トンネルも含めて設計となるのでしょう

か。あるいは地下トンネルはないのでしょうか。料金事務所へは

どのような方式で移動するのでしょうか。 

本設計において地下通路の設計は不要です。料金所とトールゲー

トの間には地下通路が既に設けられております。 

１０ トールゲートの機器類の詳細設計は完了しており、設計開始時に

は完成版を頂けると考えてよろしいでしょうか。また、設計期間

途中で詳細設計の内容が変わることはないと考えてよろしいでし

ょうか。万が一変更となった場合は別途設計変更と考えてよろし

いでしょうか。 

トールゲート上の機器類は既設のままにつき詳細設計は行ってお

りません。 

１１ 計画地は接道しておりますでしょうか。 接道しております。 
１２ それぞれのトールゲートの建築確認申請書、確認済み証、完了検

査済証は全て揃っていると考えてよろしいでしょうか。 
今回は道路内建築の協議が不要であるため、確認のあった書類の

準備は不要かと思います。 
１３ 敷地の測量図はありますでしょうか。敷地境界線の測量図もしく

はＣＡＤデータはいただけると考えてよろしいでしょうか。 
受注後に提供することになります。 

 
 
 



 
番号 質疑事項 回答 
１４ 本計画でＥＴＣ以外のレーンはそれぞれ何レーンとなりますでし

ょうか。 
受注後に貸与する基本設計成果品にて確認願います。 

１５ 既存トールゲートの図面は全て揃っておりますでしょうか。無い

場合はどの程度そろっておりますでしょうか。 
揃っております。 

１６ 解体対象となるトールゲートは全てアスベストやＰＣＢ含有調査

不要と考えてよろしいでしょうか。アスベストとＰＣＢ調査が必

要な場合は別途と考えてよろしいでしょうか。 

不要です。 

 
 
 
 


