

秋田自動車道 湯田IC～山内PA間トンネル補修計画検討

積 算 内 訳 書

令和 4年 4月

東日本高速道路株式会社 東北支社

横手工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 秋田自動車道 湯田IC～山内PA間トンネル補修計画検討

2. 路線名 秋田自動車道

3. 施工箇所 (自) 岩手県 和賀郡 西和賀町 越中畑
(至) 秋田県 横手市山内筏

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 設計計画 1式
施工計画検討 1式

5. 期 間 自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 2月 24日 (330日間)

| | |
|--------|-----------------------------|
| 調査等業務名 | 秋田自動車道 湯田IC～山内PA間トンネル補修計画検討 |
|--------|-----------------------------|

| 工種・名称・細目 | 単位 | 数量 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----|----|------------|----|
| トンネル設計 | | | | |
| トンネル一般図作成 | 式 | 1 | 5,606,253 | |
| 合同現地踏査 | 式 | 1 | | |
| 設計計画 | 式 | 1 | | |
| 施工計画検討 | 式 | 1 | | |
| 設計打合せ | 式 | 1 | | |
| 技術業務・直接経費 | | | | |
| 技術業務・直接経費 | 式 | 1 | 603,100 | |
| 交通費・日当・宿泊費(見積) | 式 | 1 | | |
| その他原価 | 式 | 1 | 3,018,751 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 4,961,896 | |
| 合計 | 式 | 1 | 14,190,000 | |