

常磐自動車道 浪江 I C ～新地 I C 間付加車線完成区作成業務

積 算 内 訳 書

令和 4 年 5 月

東日本高速道路株式会社 東北支社

いわき管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 常磐自動車道 浪江 I C ～新地 I C 間付加車線完成図作成業務

2. 路線名 常磐自動車道

3. 施工箇所 (自) 福島県双葉郡浪江町大字室原 (浪江 I C)  
(至) 福島県相馬郡新地町大字駒ヶ嶺 (新地 I C)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容

表紙作成	15枚
位置図作成	1枚
記号凡例作成	8枚
タイトル作成	1,112枚
図面データ修正 A～F	473枚
管理用平面図作成	22枚
道路工事完成図平面図作成	14枚
道路工事完成図縦断図作成	16枚
縮小版作成	12冊
打合せ	1式

5. 期 間 自 令和 4年 4月 28日 ～ 至 令和 5年 4月 22日 ( 360日間)

積 算 内 訳 書

調査等業務名	常磐自動車道 浪江IC～新地IC間付加車線完成図作成業務
--------	------------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
工事完成図面作成				
工事完成図面作成	式	1	10,180,426	
表紙作成	枚	15		
位置図作成	枚	1		
記号凡例作成	枚	8		
タイトル作成 見積費	枚	1,112		
図面データ修正 平面図 図面修正F	枚	14		
図面データ修正 縦断図 図面修正D	枚	16		
図面データ修正 標準横断図 図面修正C	枚	3		
図面データ修正 標準横断図 図面修正D	枚	11		
図面データ修正 標準横断図 図面修正E	枚	3		
図面データ修正 横断図 図面修正F	枚	83		
図面データ修正 橋梁 図面修正A	枚	81		
図面データ修正 橋梁 図面修正B	枚	56		
図面データ修正 橋梁 図面修正C	枚	17		
図面データ修正 橋梁 図面修正D	枚	6		
図面データ修正 カルバート 図面修正A	枚	31		
図面データ修正 カルバート 図面修正B	枚	3		
図面データ修正 カルバート 図面修正C	枚	7		
図面データ修正 カルバート 図面修正D	枚	6		
図面データ修正 カルバート 図面修正E	枚	1		
図面データ修正 カルバート 図面修正F	枚	16		
図面データ修正 標識 図面修正A	枚	15		
図面データ修正 標識 図面修正B	枚	6		
図面データ修正 標識 図面修正D 見積費	枚	1		
図面データ修正 その他工種 図面修正A	枚	59		
図面データ修正 その他工種 図面修正B	枚	25		
図面データ修正 その他工種 図面修正C	枚	3		
図面データ修正 その他工種 図面修正D	枚	1		
図面データ修正 その他工種 図面修正E	枚	5		
図面データ修正 その他工種 図面修正F	枚	4		
管理用平面図作成	枚	22		
道路工事完成図平面図作成	枚	14		
道路工事完成図縦断図作成	枚	16		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	123,600	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	437,792	
縮小版作成	冊	12		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	5,548,321	
一般管理費等	式	1	8,769,861	

積 算 内 訳 書

調査等業務名	常磐自動車道 浪江 I C ~ 新地 I C 間付加車線完成図作成業務
--------	-------------------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
合計	式	1	25,060,000	