
横浜横須賀道路 京浜管内トンネル補修設計

積   算   内   訳   書

令和  3年 12月

東日本高速道路株式会社 関東支社

京浜管理事務所



概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

横浜横須賀道路 京浜管内トンネル補修設計

横浜横須賀道路

横浜横須賀道路．金沢支線

横浜市 保土ケ谷区 狩場町

神奈川県 横須賀市 馬堀海岸４丁目

横浜市 金沢区 釜利谷町

横浜市 金沢区 長浜

トンネル補修設計 現地踏査： １式

トンネル補修設計 設計計画： １式

トンネル補修設計 詳細図作成：４９枚

トンネル補修設計 設計打合せ： １式

工事目的物別代価表作成 トンネル：１工事

工事目的物別数量総括表 トンネル：１工事

自 令和  4年  3月 10日 ～ 至 令和  5年  5月  3日 ( 420日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



トンネル設計
基本設計 式           1         3,605,958
トンネル補修設計 現地踏査 式           1
トンネル補修設計 設計計画 式           1

工事発注用図面作成
工事発注用図面作成 式           1         2,248,696
トンネル補修設計 詳細図作成 Ａ 枚          12
トンネル補修設計 詳細図作成 Ｂ 枚          15
トンネル補修設計 詳細図作成 Ｃ 枚          22

設計打合せ
設計打合せ 式           1           746,000
トンネル補修設計 設計打合せ 式           1

工事発注用数量表作成
工事発注用数量表作成 式           1           270,365
工事発注用数量表作成 工事目的物別数量総括表 トンネル 工事           1
工事発注用数量表作成 工事目的物別代価表作成 トンネル 工事           1

技術業務・直接経費
技術業務・直接経費 式           1           120,284
トンネル補修設計 交通費・日当・宿泊費 式           1
トンネル補修設計 電算機使用料 式           1

その他原価 式           1         3,699,779
一般管理費等 式           1         5,748,918

合計 式           1        16,440,000

1積  算   内   訳   書 頁P-

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

横浜横須賀道路 京浜管内トンネル補修設計調査等業務名


