

道東自動車道 新千歳川橋耐震補強修正設計

積 算 内 訳 書

令和 4年 2月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

北広島管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 道東自動車道 新千歳川橋耐震補強修正設計

2. 路線名 道東自動車道

3. 施工箇所 (自) 北海道 千歳市 中央
(至) 北海道 千歳市 上長都

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 水平力分担構造修正設計 3箇所
設計打合せ 1式

5. 期 間 自 令和 4年 2月 10日 ~ 至 令和 4年 8月 8日 (180日間)

調査等業務名	道東自動車道 新千歳川橋耐震補強修正設計
--------	----------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
維持修繕設計				
維持修繕設計	式	1	1,438,918	
水平力分担構造修正設計 S-P 3	箇所	1		
水平力分担構造修正設計 S-P 4	箇所	1		
水平力分担構造修正設計 S-P 5	箇所	1		
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	11,652	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	774,802	
一般管理費等	式	1	1,197,628	
合計	式	1	3,423,000	