

首都圏中央連絡自動車道 山武地区休憩施設概略設計

積 算 内 訳 書

令和 4年 1月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 首都圏中央連絡自動車道 山武地区休憩施設概略設計

2. 路線名 千葉東金道路

3. 施工箇所 (自) 千葉県 山武市 麻生新田
(至) 千葉県 山武市 松尾町古和

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容	現地踏査	1式
	連絡等施設設計 概略設計	1. 68km
	透視図・鳥瞰図作成 フォトモンタージュ	6枚
	概略附帯工設計 溝渠工設計	4枚
	設計協議説明用図面作成A	6枚
	設計協議説明用図面作成B	9枚
	設計打合せ	1式

5. 期 間 自 令和 4年 4月 12日 ~ 至 令和 5年 2月 5日 (300日間)

調査等業務名	首都圏中央連絡自動車道 山武地区休憩施設概略設計
--------	--------------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
連絡等施設設計				
概略設計(現地踏査)	式	1	296,460	
連絡等施設設計 概略設計 現地踏査	式	1		
概略設計(PA)	式	1	1,406,019	
連絡等施設設計 概略設計 設計計画	km	1.68		
連絡等施設設計 概略設計 平面・縦断設計	km	1.68		
連絡等施設設計 概略設計 平面図作成	km	1.68		
連絡等施設設計 概略設計 縦断図作成	km	1.68		
連絡等施設設計 概略設計 標準横断図作成	枚	3		
連絡等施設設計 概略設計 横断図作成	km	1.15		
連絡等施設設計 概略設計 数量計算	km	1.68		
道路設計				
協議用図面作成A	式	1	78,370	
連絡等施設設計 概略設計 用排水設計	km	1.63		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	3,462,020	
透視図・鳥かん図作成 フォトモンタージュ	枚	6		
概略附帯工設計 溝渠工設計	枚	4		
概略附帯工設計 設計協議説明用図面作成A	枚	6		
概略附帯工設計 設計協議説明用図面作成B	枚	9		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	395,600	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	69,035	
附帯工設計 電算機使用料(溝渠工設計)	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	3,036,098	
一般管理費等	式	1	4,706,398	
合計	式	1	13,450,000	