

東北自動車道 石母田橋床版更新工事発注用図面作成

積 算 内 訳 書

令和 4年 2月

東日本高速道路株式会社 東北支社

管理事業部構造設計チーム

概 要

1. 調査等業務名 東北自動車道 石母田橋床版更新工事発注用図面作成

2. 路線名 東北自動車道

3. 施工箇所 (自) 東北支社管内
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 工事発注用図面作成
橋梁上部工 7連

5. 期 間 自 令和 4年 3月 30日 ~ 至 令和 5年 3月 24日 (360日間)

調査等業務名	東北自動車道 石母田橋床版更新工事発注用図面作成
--------	--------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
橋梁床版取替設計				
技術業務・直接人件費	式	1	16,858,610	
工事発注用図面作成 橋梁上部工A	連	2		
工事発注用図面作成 橋梁上部工B	連	1		
工事発注用図面作成 橋梁上部工C	連	3		
工事発注用図面作成 橋梁上部工D	連	1		
技術業務・直接経費	式	1	313,994	
工事発注用図面作成 電算機使用料A	式	1		
工事発注用図面作成 電算機使用料C	式	1		
維持関係調査・設計等				
橋梁耐震補強設計	式	1	482,000	
設計打合せ	式	1		
その他原価	式	1	9,337,251	
一般管理費等	式	1	14,528,145	
合計	式	1	41,520,000	