

京葉道路（渋滞対策）加曾利高架橋拡幅詳細設計

積 算 内 訳 書

令和 4年 3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

市原管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 京葉道路（渋滞対策） 加曽利高架橋拡幅詳細設計

2. 路線名 京葉道路

3. 施工箇所 (自) 千葉県 千葉市 若葉区 加曽利町
(至) 千葉県 千葉市 若葉区 加曽利町

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 現地踏査 1式
橋梁上部工設計 2連
設計打合せ 1式

5. 期 間 自 令和 4年 3月 11日 ～ 至 令和 4年 9月 6日 (180日間)

調査等業務名	京葉道路（渋滞対策） 加曽利高架橋拡幅詳細設計
--------	-------------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
維持関係調査・設計等				
橋梁耐震補強設計	式	1	174,110	
現地踏査	式	1		
構造物設計				
基本・詳細設計	式	1	3,567,448	
橋梁上部工設計 加曽利高架橋 (A1~P1)	連	1		
橋梁上部工設計 加曽利高架橋 (P1~P2)	連	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	454,200	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	146,610	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
構造物設計 電算機使用料 (上部工)	式	1		
構造物設計 電算機使用料 (上部工)	式	1		
その他原価	式	1	2,259,254	
一般管理費等	式	1	3,548,378	
合計	式	1	10,150,000	