

第三京浜道路 都筑PA身障者用駐車場上屋改築工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社  
京浜管理事務所

施 工 概 要 書

1. 工事名 第三京浜道路 都筑PA身障者用駐車場上屋改築工事

2. 路線名 第三京浜道路

3. 施工箇所 (自) 神奈川県横浜市神奈川区  
(至) 神奈川県横浜市港北区

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 本工事は、都筑PAの身障者用駐車場上屋および二輪車用駐車場上屋の改築、保土ヶ谷PAの受水槽の更新および高架水槽の撤去を行うものである。

5. 期間 契約保証取得の翌日から510日間

工事名	第三京浜道路 都筑PA身障者用駐車場上屋改築工事	工事区分	建築工事
-----	--------------------------	------	------

名称	金額	直接工事費	共通費			備考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
都筑PA身障者用駐車場上屋新築	67,325,509	25,599,244	5,200,000	20,445,000	16,081,265	
都筑PA二輪車用駐車場上屋1新築	3,254,251	3,254,251				
都筑PA二輪車用駐車場上屋2新築	2,487,504	2,487,504				
都筑PA身障者用駐車場上屋1 撤去	1,432,486	1,432,486				
都筑PA身障者用駐車場上屋2 撤去	1,626,098	1,626,098				
都筑PA二輪車用駐車場上屋1 撤去	1,166,048	1,166,048				
都筑PA二輪車用駐車場上屋2 撤去	894,756	894,756				
保土ヶ谷PA受水槽新設	36,694,793	36,694,793				
保土ヶ谷PA受水槽撤去	7,488,424	7,488,424				
保土ヶ谷PA高架水槽撤去	14,060,131	14,060,131				
合計	136,430,000	94,703,735	5,200,000	20,445,000	16,081,265	



















