

山形自動車道 月山沢トンネル受配電設備改造工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 4月

東日本高速道路株式会社 東北支社

山形管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 山形自動車道 月山沢トンネル受配電設備改造工事

2. 路線名 山形自動車道

3. 工事箇所 (自) 山形県西村山郡西川町海味 (西川IC)
(至) 山形県西村山郡西川町月山沢 (月山IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は山形自動車道 月山沢トンネル他において、受配電設備の改造を行うもので、機器の改造及び試験調整等の一切を行うものである。

5. 期 間 自 令和 4年 5月 27日 ~ 至 令和 5年 5月 21日 (360日間)

工 事 名	山形自動車道 月山沢トンネル受配電設備改造工事		工事区分	電気工事
-------	-------------------------	--	------	------

工 事 種 別	単 位	数 量	金 額	種 別 内 訳	
工種内訳合計金額 (内 共通仮設費 (積上計上分))	式	1	55,000,000 (0)		
風明山TN受配電設備改造工事費	式	1	20,000,000	機器改造費	受電盤 1 面 機器改造費 照明制御盤 1 面 機器改造費 照明コントロールセンター盤 1 面 機器改造費 保守切替盤 1 式
仁田山TN受配電設備改造工事費	式	1	16,000,000	機器改造費	低圧配電盤 1 面 機器改造費 照明制御盤 1 面 機器改造費 照明コントロールセンター盤 1 面 機器改造費 保守切替盤 1 式
月山沢TN受配電設備改造工事費	式	1	19,000,000	機器改造費	受電盤 1 面 機器改造費 照明制御盤 1 面 機器改造費 照明コントロールセンター盤 1 面 機器改造費 保守切替盤 1 式
諸経費	式	1	9,377,000		
共通仮設費 (率計上分)	式	1	0		
現場管理費	式	1	0		
一般管理費等	式	1	9,377,000		
合計			64,377,000		