

横浜新道 新保土ヶ谷IC～川上IC間 付加車線附帯工設計

積 算 内 訳 書

令和 4年 3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

京浜管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 横浜新道 新保土ヶ谷IC～川上IC間 付加車線附帯工設計

2. 路線名 横浜新道 (一般国道1号)

3. 施工箇所 (自) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区藤塚町  
(至) 神奈川県横浜市戸塚区川上町

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容	現地踏査	1式
	擁壁工設計	3断面
	詳細図作成	25枚
	遮音壁	5断面
	遮音壁用基礎杭	2基
	工事発注用図面作成 図面修正	32枚
	工事発注用図面作成 数量計算	32枚
	工事発注用数量表作成	2.09km
	設計打合せ	1式

5. 期 間 自 令和 4年 5月 27日 ～ 至 令和 5年 1月 21日 (240日間)

調査等業務名	横浜新道 新保土ヶ谷IC～川上IC間 付加車線附帯工設計
--------	------------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	6,132,180	
附帯工設計 現地踏査	式	1		
附帯工設計 擁壁工設計 自立式擁壁	断面	3		
附帯工設計 詳細図作成A	枚	3		
附帯工設計 詳細図作成B	枚	2		
附帯工設計 詳細図作成C	枚	20		
維持修繕設計				
維持修繕設計	式	1	1,313,208	
附帯工設計 遮音壁A	断面	2		
附帯工設計 遮音壁B	断面	3		
附帯工設計 遮音壁用基礎杭A	基	2		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	507,972	
附帯工設計 工事発注用図面作成 図面修正A 1	枚	20		
附帯工設計 工事発注用図面作成 図面修正A 2	枚	12		
附帯工設計 工事発注用図面作成 数量計算	枚	32		
工事発注用数量表作成				
工事発注用数量表作成	式	1	254,001	
附帯工設計 工事発注用数量表作成 工事目的物別数量総括表 一般土工	km	2.09		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	666,600	
附帯工設計 設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	109,406	
附帯工設計 交通費・日当・宿泊費	式	1		
附帯工設計 電算機使用料 (擁壁工設計)	式	1		
その他原価	式	1	4,778,286	
一般管理費等	式	1	7,408,347	
合計	式	1	21,170,000	