

東北自動車道 岩渡川橋橋梁補修設計

積 算 内 訳 書

令和 4年 9月

東日本高速道路株式会社 東北支社

青森管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 東北自動車道 岩渡川橋橋梁補修設計

2. 道路名 東北自動車道

3. 施工箇所 (自) 青森県 平川市 碓ヶ関 (IC)
(至) 青森県 青森市 大字岩渡 (IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

現地踏査	1式
高力ボルト取替設計	4橋
塗替塗装図面作成	58枚
設計打合せ	1式

5. 期 間 自 令和 4年 9月 6日 ~ 至 令和 5年 7月 2日 (300日間)

調査等業務名	東北自動車道 岩渡川橋橋梁補修設計
--------	-------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
維持修繕設計				
維持修繕設計	式	1	3,007,040	
現地踏査	式	1		
高力ボルト取替設計A	橋	2		
高力ボルト取替設計B	橋	2		
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	346,678	
高力ボルト取替設計 電算機使用料	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	2,412,800	
塗替塗装図面作成 図面修正A(簡易)	枚	58		
塗替塗装図面作成 数量計算	枚	58		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	96,512	
塗替塗装図面作成 電算機使用料	式	1		
その他原価	式	1	2,918,375	
一般管理費等	式	1	4,718,595	
合計	式	1	13,500,000	