
No 質問箇所 質問事項 回答

1
特記仕様書２－６
現地踏査について

現地踏査について積算するにあたり、調査等積算
基準には連絡等施設設計を本線設計に含めて発注
する場合は踏査日数が低減されますが、今回は本
線と連絡等施設の設計場所が離れております。
離れた場所ではありますが、踏査日数は低減され
ているのでしょうか。

貴社の設計計画に基づき必要な費用を計上
してください。

2
特記仕様書２－７－１～２－７－６
本線部について

本線部について積算するにあたり、設計条件に設
計種別：概略設計A、設計車線数：2車線とありま
す。今回の業務は調査等積算基準5-3-2概略設計
の注釈4「概略設計後の別途2車線の概略設計」の
補正率を適用されていますでしょうか。
また、注釈6の補正につきましても適用されてい
るのでしょうか。

貴社の設計計画に基づき必要な費用を計上
してください。

3
特記仕様書２－７－１～２－７－６
IC・JCT部について

IC・JCT部について積算するにあたり、調査等積
算基準にはJCT概略設計がございません。調査等
積算基準5-4-2概略設計の「IC、SA」の歩掛を適
用されているのでしょうか。または、割増・補正
などを計上されているのでしょうか。

貴社の設計計画に基づき必要な費用を計上
してください。
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