

入札公告の訂正について

令和4年6月15日付けで入札公告を行った「高崎管理事務所管内 迂回道路構造概略検討業務」において、競争参加資格確認申請書の提出期限内に競争参加資格確認申請書の提出がなかったため、競争参加資格確認申請書の提出期限を延長することとしたので、別添のとおり訂正します。

なお、当社ホームページ掲載の入札公告についても、同日付で訂正したものに改めておりますので、再度、入札公告をご確認ください。

令和4年7月6日

契約責任者

東日本高速道路株式会社
関東支社 高崎管理事務所長 本間 英貴

【訂正内容】

・入札公告（説明書）

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

別 添


正 誤 表

記載内容を次のとおり訂正します。

対象	訂正前	訂正後
入札公告（説明書） 3-3. 競争参加資格 確認申請 4-2. 技術評価	(1) ①提出期間 別紙『契約手続き日程』のとおり ただし、上記期間内に競争参加資格確認申請書の提出者がいない場合は、競争参加資格確認申請書の提出期間を延長する場合がある。 (1) 〈企業の経験及び能力/事故及び不誠実な行為〉に係る基準日 以下に該当する場合に評価を減ずる。 ①令和3年7月5日から令和4年7月5日までに当該業種に係る文書警告を受けた ②令和3年7月5日から令和4年7月5日までに当該業種に係る口頭注意を受けた	(1) ①提出期間 別紙『契約手続き日程』のとおり (1) 〈企業の経験及び能力/事故及び不誠実な行為〉に係る基準日 以下に該当する場合に評価を減ずる。 ①令和3年8月5日から令和4年8月5日までに当該業種に係る文書警告を受けた ②令和3年8月5日から令和4年8月5日までに当該業種に係る口頭注意を受けた


入札公告（説明書）
別紙『契約手続き日程』

契約手続き日程
調査等名：高崎管理事務所管内 迂回道路構造概略検討業務



※手続きに際しては、入札公告など関係資料を十分にご確認のうえ手続きをお願いします。
※令和4年4月1日付けで入札者に対する指示書の見直しを行っております。当社ホームページにて内容をご確認のうえ、手続きをお願いします。

契約手続き日程
調査等名：高崎管理事務所管内 迂回道路構造概略検討業務



※手続きに際しては、入札公告など関係資料を十分にご確認のうえ手続きをお願いします。
※令和4年4月1日付けで入札者に対する指示書の見直しを行っております。当社ホームページにて内容をご確認のうえ、手続きをお願いします。