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１．調査等業務名 常磐自動車道 いわき小名浜ＩＣ管理施設新築実施設計

２．路線名 常磐自動車道

３．施行箇所 福島県 いわき市 （いわき小名浜IC）(自)

福島県 いわき市 （いわき小名浜IC）(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

４．設計額

建築工事設計

土質調査

消費税及び

地方消費税相当額

計

        6,549,000 円

                0 円

円

円

６．期    間 契約保証取得の翌日から 300日間

５．施工内容

(自)

(至)

本業務は、常磐自動車道 いわき小名浜IC

の新規供用に伴う管理施設の基本修正設計お

よび実施設計を行うものである。

積算額         6,549,000 円

概 要 設計書番号   22L1101

654,900

7,203,900



［参考］

常磐自動車道 いわき小名浜ＩＣ管理施設新築実施設計調査等業務名：

設計金額（円）費 目

計

消費税及び
地方消費税相当額

6,549,000小 計

特 別 経 費 0

2,712,213

2,983,431

853,356

諸 経 費

直 接 人 件 費

技 術 経 費

摘 要

建  築  工  事  設  計  費  内  訳  書

22L1101 1 頁

調査基準価格                                                        ＝          5,014,285  (76.6%)

調査基準価格算出式：

直接人件費 ＋ 特別経費 ＋ 技術経費  ×  0.6  ＋  諸経費  ×  0.6 

頁

－設計書番号

654,900

7,203,900



料金所棟新築 基本修正設計

67,428 0 74,170 21,239 0 162,837

料金所棟新築 実施設計（付属施設含む）

312,481 610,121 1,014,862 290,619 0 2,228,083

電気室棟新築 実施設計

526,804 115,964 707,044 202,471 0 1,552,283

トールゲート棟新築 実施設計

750,652 243,691 1,093,777 312,231 0 2,400,351

本線規制器材庫新築 実施設計

65,582 19,490 93,578 26,796 0 205,446

2,983,431 853,356 6,549,0002,712,213 0

989,2661,722,947

合計

計特別経費技術経費諸経費追加業務一般業務

直接人件費

常磐自動車道 いわき小名浜ＩＣ管理施設新築実施設計調査等業務名：

建 築 工 事 設 計 費 内 訳 明 細 書 22L1101 1頁－設計書番号


