

道央自動車道 米里北地区家屋事前調査

積 算 内 訳 書

令和 4年 7月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

札幌工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 道央自動車道 米里北地区家屋事前調査

2. 路線名 道央自動車道

3. 施工箇所 (自) 札幌市 白石区 北郷
(至) 札幌市 白石区 米里

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 現地踏査 1 業務
木造建物 7 5 棟
非木造建物 3 3 棟

5. 期 間 自 令和 4年 10月 18日 ~ 至 令和 5年 8月 13日 (300日間)

| | |
|--------|--------------------|
| 調査等業務名 | 道央自動車道 米里北地区家屋事前調査 |
|--------|--------------------|

| 工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|-----|-----|------------|-----|
| 業務原価 | | | | |
| 直接原価 | | | | |
| 直接人件費 | 式 | 1 | 25,157,663 | |
| 打合せ協議 | 業務 | 1 | | |
| 現地踏査 | 業務 | 1 | | |
| 家屋事前調査 木造建物A (1) | 棟 | 2 | | |
| 家屋事前調査 木造建物A (2) | 棟 | 37 | | |
| 家屋事前調査 木造建物A (3) | 棟 | 17 | | |
| 家屋事前調査 木造建物A (4) | 棟 | 11 | | |
| 家屋事前調査 木造建物A (5) | 棟 | 5 | | |
| 家屋事前調査 木造建物A (6) | 棟 | 1 | | |
| 家屋事前調査 木造建物B (3) | 棟 | 1 | | |
| 家屋事前調査 木造建物C (2) | 棟 | 1 | | |
| 家屋事前調査 非木造建物イ (1) | 棟 | 3 | | |
| 家屋事前調査 非木造建物イ (2) | 棟 | 3 | | |
| 家屋事前調査 非木造建物イ (3) | 棟 | 2 | | |
| 家屋事前調査 非木造建物イ (4) | 棟 | 5 | | |
| 家屋事前調査 非木造建物イ (5) | 棟 | 1 | | |
| 家屋事前調査 非木造建物イ (6) | 棟 | 2 | | |
| 家屋事前調査 非木造建物イ (7) | 棟 | 2 | | |
| 家屋事前調査 非木造建物イ (10) | 棟 | 1 | | |
| 家屋事前調査 非木造建物ハ (1) | 棟 | 5 | | |
| 家屋事前調査 非木造建物ハ (3) | 棟 | 2 | | |
| 家屋事前調査 非木造建物ハ (4) | 棟 | 2 | | |
| 家屋事前調査 非木造建物ハ (5) | 棟 | 1 | | |
| 家屋事前調査 非木造建物ハ (6) | 棟 | 1 | | |
| 家屋事前調査 非木造建物ハ (7) | 棟 | 1 | | |
| 家屋事前調査 非木造建物ハ (10) | 棟 | 1 | | |
| 家屋事前調査 非木造建物ハ (11) | 棟 | 1 | | |
| 直接原価計 | 式 | 1 | 25,157,663 | |
| 間接原価 | | | | |
| その他原価 | 式 | 1 | 10,781,855 | |
| 業務原価計 | 式 | 1 | 35,939,518 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 20,415,323 | |
| 合計 | 式 | 1 | 56,354,841 | |