

調査等業務名	山形自動車道 鶴岡管内盛土のり面対策工調査設計
--------	-------------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
土質地質調査業務				
土質地質調査	式	1	9,109,356	
調査ボーリング 粘性土・シルト φ 66 mm 鉛直下方 ノンコアリング	m	115		
調査ボーリング 粘性土・シルト φ 86 mm 鉛直下方 ノンコアリング	m	10		
標準貫入試験	回	115		
サンプリング 固定式	本	10		
地下水位観測 (自記水位計設置)	箇所	10		
地下水位観測 (自記水位計観測)	箇所・月	60		
土質試験 土粒子の密度試験方法	シリーズ	20		
土質試験 土の粒度試験方法 (ふるい～沈降分析) 試料0.5kg以下	シリーズ	20		
土質試験 土の液性限界・塑性限界試験方法	シリーズ	20		
土質試験 土の湿潤密度試験方法	シリーズ	20		
報告書作成 (印刷製本費)	式	1		
準備及び跡片付け	式	1		
足場仮設 傾斜地足場	箇所	10		
現場内小運搬	地点	10		
機械等運搬	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1	1,121,842	
土質地質調査 交通費・日当・宿泊費	式	1		
諸経費	式	1	4,706,351	
国土地盤情報データベース検定	式	1	20,000	
国土地盤情報データベース検定 有資格	式	1		
技術業務・直接人件費	式	1	2,077,850	
実施調査計画 (B)	箇所	5		
高盛土の沈下解析、安定解析 レベル2地震動時 (盛土高1.5m以上3.0m未満)	断面	5		
調査ボーリング解析	m	115		
技術業務 設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	56,000	
交通費・日当・宿泊費 (標準以外)	式	1		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	74,665	
工事発注用図面作成 図面修正 A	枚	5		
工事発注用図面作成 図面修正 B	枚	5		
その他原価	式	1	1,159,046	
一般管理費等	式	1	1,804,890	
合計	式	1	20,130,000	