

首都圏中央連絡自動車道 坂東P.A.休憩施設新築工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 7月

東日本高速道路株式会社 関東支社

つくば工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 坂東PA休憩施設新築工事

2. 路線名 首都圏中央連絡自動車道

3. 工事箇所 (自) 茨城県 坂東市
(至) 茨城県 坂東市

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、首都圏中央連絡自動車道 坂東PA休憩施設の新築工事を行うもので附帯する電気・機械設備及び屋外工事を含め、一切の工事を行うものである。

5. 期 間 自 令和 4年 11月 19日 ～ 至 令和 6年 7月 10日 (600日間)

工事名		首都圏中央連絡自動車道 坂東PA休憩施設新築工事			工事区分	建築工事
名称	金額	直接工事費	共通費			備考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
坂東PA 内回りトイレ棟工事	209,136,056	158,779,547	10,682,456	20,146,000	19,528,053	
坂東PA 内回り 障がい者・二輪車用駐車ます上屋工事	16,246,092	12,334,301	829,834	1,564,980	1,516,977	
坂東PA 内回り 清掃員詰所棟工事	23,425,872	17,785,308	1,196,570	2,256,606	2,187,388	
坂東PA 内回り 浄化槽機械室工事	34,740,257	26,375,377	1,774,497	3,346,516	3,243,867	
坂東PA 内回り 浄化槽工事	87,585,936	66,496,689	4,473,800	8,437,121	8,178,326	
坂東PA 内回り 受水槽工事	22,502,505	17,084,273	1,149,405	2,167,658	2,101,169	
坂東PA 内回り 喫煙所工事	5,357,641	4,067,609	273,663	516,100	500,269	
坂東PA 内回り 外構工事	27,587,392	20,944,804	1,409,136	2,657,483	2,575,969	
坂東PA 外回りトイレ棟工事	232,238,606	176,319,384	11,862,511	22,371,460	21,685,251	
坂東PA 外回り 障がい者・二輪車用駐車ます上屋工事	21,312,482	16,180,788	1,088,620	2,053,024	1,990,050	
坂東PA 外回り 浄化槽機械室工事	48,932,111	37,150,067	2,499,402	4,713,612	4,569,030	
坂東PA 外回り 浄化槽工事	94,951,892	72,089,044	4,850,046	9,146,681	8,866,121	
坂東PA 外回り 受水槽工事	22,889,658	17,378,207	1,169,180	2,204,952	2,137,319	
坂東PA 外回り 外構工事	25,213,500	19,142,506	1,287,880	2,428,807	2,354,307	
合 計	872,120,000	662,127,904	44,547,000	84,011,000	81,434,096	

工 事 名	首都圏中央連絡自動車道 坂東PA休憩施設新築工事
費 目 名	坂東PA 内回り 受水槽工事

名 称	単位	数量	金 額	備 考
建築工事	式	1	2,099,595	
電気設備工事	式	1	1,187,810	
機械設備工事	式	1	13,796,868	

工事名	首都圏中央連絡自動車道 坂東PA休憩施設新築工事
費目名	坂東PA内回りトイレ棟工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	3,202,080	
土工事	式	1	1,579,356	
地業工事	式	1	1,370,330	
くい地業工事	式	1	8,618,910	
鉄筋工事	式	1	2,574,402	
コンクリート工事	式	1	4,520,191	
鉄骨工事	式	1	15,083,626	
外壁工事	式	1	2,409,360	
防水工事	式	1	643,151	
石工事	式	1	684,200	
タイル工事	式	1	1,202,900	
木工事	式	1	272,775	
屋根及びとい工事	式	1	9,573,434	
金属工事	式	1	10,679,618	
左官工事	式	1	1,011,991	

工事名	首都圏中央連絡自動車道 坂東PA休憩施設新築工事
費目名	坂東PA 内回り 清掃員詰所棟工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	1,252,793	
土工事	式	1	497,090	
地業工事	式	1	582,560	
コンクリート工事	式	1	2,150,014	
鉄筋工事	式	1	659,369	
鉄骨工事	式	1	2,335,012	
外壁工事	式	1	306,606	
防水工事	式	1	32,638	
木工事	式	1	279,652	
屋根及びとい工事	式	1	615,555	
金属工事	式	1	504,645	
左官工事	式	1	348,237	
木製建具工事	式	1	300,000	
鋼製建具工事	式	1	822,000	
アルミニウム製建具工事	式	1	2,099,000	

工事名	首都圏中央連絡自動車道 坂東PA休憩施設新築工事
費目名	坂東PA 内回り 浄化槽機械室工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	1,070,323	
土工事	式	1	547,076	
地業工事	式	1	434,124	
コンクリート工事	式	1	3,987,668	
鉄筋工事	式	1	1,029,930	
防水工事	式	1	408,765	
屋根及びとい工事	式	1	44,308	
金属工事	式	1	190,080	
左官工事	式	1	296,403	
鋼製建具工事	式	1	510,000	
塗装工事	式	1	265,682	
内装工事	式	1	166,772	
雑工事	式	1	145,500	

工事名	首都圏中央連絡自動車道 坂東PA休憩施設新築工事
費目名	坂東PA 外回り トイレ棟工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	3,342,686	
土工事	式	1	1,865,854	
地業工事	式	1	1,427,082	
くい地業工事	式	1	16,255,188	
コンクリート工事	式	1	5,219,468	
鉄筋工事	式	1	2,881,585	
鉄骨工事	式	1	15,491,779	
外壁工事	式	1	1,761,614	
防水工事	式	1	628,070	
石工事	式	1	716,770	
タイル工事	式	1	750,500	
木工事	式	1	297,064	
屋根及びとい工事	式	1	9,269,393	
金属工事	式	1	10,886,111	
左官工事	式	1	1,103,571	

工事名	首都圏中央連絡自動車道 坂東PA休憩施設新築工事
費目名	坂東PA 外回り 浄化槽機械室工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
仮設工事	式	1	1,637,524	
土工事	式	1	5,818,590	
地業工事	式	1	3,137,942	
コンクリート工事	式	1	4,282,577	
鉄筋工事	式	1	1,461,440	
防水工事	式	1	531,530	
屋根及びとい工事	式	1	46,020	
金属工事	式	1	250,880	
左官工事	式	1	416,347	
鋼製建具工事	式	1	510,000	
塗装工事	式	1	186,843	
内装工事	式	1	166,772	
雑工事	式	1	145,500	

